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            На основу члана 32. и члана 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник Републике 
Србије" бр.124/2012, 14/15 и 68/15) и члана 2. Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова ("Сл. гласник Републике Србије" бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 
набавке бр. 061-222/2020-I-8 од 25.05.2020. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку бр. 061-223/2020-I-8 од 25.05.2020. године, покренут је поступак јавне набавке 
радова: Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48).

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са конкурсном документацијом и
морају да испуњавају све услове за учешће у поступку јавне набавке.

1. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђачи подносе понуде у писаној форми на адресу - Градска општина Палилула, 
Таковска 12, 11000 Београд, с назнаком «Понуда за јавну набавку радова - Одржавање 
међублоковских саобраћајних површина (20-48) – не отварати». 

Понуђач подноси понуду у запечаћеној коверти или кутији затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може се сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

На полеђини коверте/кутије мора бити назначен назив и адреса понуђача, као и име
контакт особе понуђача.

Понуђач  је  обавезан  да  понуду  преда у  форми која  онемогућава  убацивање или
уклањање појединих докумената након отварања понуде, повезане траком (јемствеником) у
целину запечаћене.

Понуда се сматра благовременом ако је наручиоцу пристигла до датума 09.06.2020.
године најкасније до 11.00 сати. Понуђачи подносе понуде препорученом пошиљком или
лично на адресу наручиоца - Градска општина Палилула, Таковска 12,  11000 Београд. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није пристигла наручиоцу до
датума 09.06.2020. године најкасније  до 11.00  сати, наведеног  у  позиву  и  конкурсној
документацији. Све неблаговремено предате понуде комисија за јавне набавке наручиоца
ће  по  окончању  поступка  отварања  понуда,  вратити  понуђачима  са  назнаком  да  су
неблаговремене.

2. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање  понуда  ће  се  обавити  одмах  по  истеку  рока  за  подношење  понуда,
односно дана  09.06.2020. године у  12.00 сати на  адреси  -  Градска општина  Палилула,
Таковска 12, Београд, први међуспрат, велика сала. 

Присутни  представници  понуђача,  пре  почетка  јавног  отварања  понуда,  морају
комисији наручиоца поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда, издато на
меморандуму предузећа које је заведено и датирано.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
Одлука о додели уговора о јавној набавци биће донета у року од  25 (двадесетпет)

дана од дана јавног отварања понуда.

С поштовањем,

                                                                                                       Председник Комисије
                                                         
                                                                                                Милош Алексић, с.р. 
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I Општи подаци о јавној набавци

НАРУЧИЛАЦ:  Градска општина Палилула 
АДРЕСА: Таковска бр.12, 11000 Београд
МАТИЧНИ БРОЈ:  07025629
ПИБ: 102327937
ТЕЛ/ФАКС: 011/3347-812
ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА:  www.palilula.org.rs 

ВРСТА ПОСТУПКА:  
Јавна набавка се спроводи по правилима отвореног поступка у складу са чл. 32 Закона о
јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  РАДОВИ
Одржавање међублоковских саобраћајних површина

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ:  

IA 23 - Ремонт и поправка

КОНТАКТ:  Милош Алексић,
телефон: 011/3347-812; 
е-mail: akovac@palilula.org.rs 
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II Упутство понуђачима како да сачине понуду

1. ПРИПРЕМА ПОНУДЕ
      Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце и уз исте

прилаже сву,  у  наредним тачкама овог  Упутства  и  «Услова  за  учешће у поступку  јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и  упутство како се доказује испуњеност
тих  услова»  тражену  документацију  и  све  тражене  доказе.  Понуда  се  попуњава  читко,
штампаним словима. 

Понуда се подноси непосредно или путем поште, у запечаћеној коверти или кутији,
затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се
први  пут  отвара.  Понуда  мора  бити  сачињена  на  преузетим  обрасцима,  јасна,
недвосмислена, свака страница понуде мора да садржи број странице, укупан број страна
као и параф овлашћеног лица.

Биће разматране само благовремене, одговарајуће и прихватљиве понуде. 
Понуђач  може  да  измени,  допуни  или  повуче  своју  понуду  пре  истека  рока  за

подношење понуда, а измена, допуна или повлачење понуда је пуноважно ако наручилац
прими измењену/допуњену понуду или обавештење о повлачењу понуде пре истека рока за
достављање понуда.  На  понуди која  је  измењена/допуњена мора  бити  јасно  назначено
"Измењена/допуњена понуда - не отварати". 

Ниједна понуда се не може изменити након истека рока за подношење понуда. 
Понуда која није сачињена и предата у складу са Законом и захтевима из конкурсне

документације биће одбијена.
Након отварања понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих доказа

нити било каква измена понуђених услова.
На основу члана 106. ЗЈН-а, Наручилац ће одбити понуду ако:
 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
 понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
 понуда  садржи  друге  недостатке  због  којих  није  могуће  утврдити  стварну

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

2. САДРЖИНА ПОНУДЕ
Понуда се сматра прихватљивом и потпуном ако понуђач поднесе доказе, попуњене,

потписане и оверене изјаве и обрасце: 
1. Спецификација
2. "Образац понуде"   - Образац бр.1а 
3. "Подаци о подизвођачу" - Oбразац бр.1б  
4. "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди" - Oбразац бр.1в 
5. "Изјава понуђача о испуњавању услова из чл.75. и 76. Закона" - Образац бр.2. 
6. "Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона" - Образац бр.2а
7. "Изјава о независној понуди"  - Образац бр.3 
8. "Образац трошкова припреме понуде" - Oбразац бр.4
9. Oбразац структуре цена са упутством како да се попуни - Образац бр.5
10. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6
11. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6а
12. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6б
13. "Референтна листа понуђача" - Образац бр. 6в
14.  "Потврда" - Образац бр. 7
15. "Потврда" - Образац бр. 7а
16. "Потврда" - Образац бр. 7б

Page 5 of 92



17. "Потврда" - Образац бр. 7в
18. "Потврда о увиду у пројектну документацију и обиласку локацијa" - Образац бр.8
19.  Модел уговора

Напомена: Употреба печата није обавезна
Све изјаве и обрасце уредно потписане од стране одговорног лица, уз остале доказе

тражене конкурсном документацијом је потребно доставити уз понуду.
Приликом састављања понуде употреба печата није обавезна.

3. ЈЕЗИК
Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити састављена на

српском језику. 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
Понуђачима није дозвољено подношење понуде са варијантама. 

5.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ
У року за подношење понуде, понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду

на начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења,  односно  која  документа

накнадно доставља.
Измену,  допуну  или  опозив  понуде  треба  доставити  на  адресу:  Градска  општина

Палилула, Таковска 12, 11000 Београд, са назнаком:
"Измена  понуде за  јавну  набавку радова - Одржавање међублоковских  саобраћајних
површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Допуна  понуде  за  јавну  набавку радова -  Одржавање  међублоковских  саобраћајних
површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Опозив  понуде  за  јавну  набавку радова -  Одржавање међублоковских  саобраћајних
површина ЈН бр. 20-48 - НЕ ОТВАРАТИ" или
"Измена  и  допуна  понуде за  јавну  набавку радова -  Одржавање  међублоковских
саобраћајних површина ЈН бр. 20-48  - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да
понуду  подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда, понуђач не може да повуче нити да мења своју
понуду.

6. САМОСТАЛНА, ЗАЈЕДНИЧКА И ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
Понуђач може да поднесе само једну понуду.
Понуђач  који  је  самостално  поднео  понуду  не  може  истовремено  да  учествује  у

заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  исто  лице  може  учествовати  у  више
заједничких понуда.

7. АНГАЖОВАЊЕ ПОДИЗВОЂАЧА
Понуђач може извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу. У понуди

је обавезан да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а
који  не  може  бити  већи  од  50%  као  и  део  предмета  набавке  који  ће  извршити  преко
подизвођача.

Ако  понуђач  у  понуди  наведе  да  ће  делимично  извршење  набавке  поверити
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Page 6 of 92



Понуђач  не  може  ангажовати  као  подизвођача  лице  које  није  навео  у  понуди,  у
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. 

У случају ангажовања подизвођача који није наведен у понуди, наручилац је дужан да
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача
ради утврђивања испуњености услова.

За све своје подизвођаче наведене у понуди понуђач је дужан да достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН , а додатне услове
испуњавају заједно,  а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН за део
набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке  без
обзира на број подизвођача.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о
подизвођачу",  и  Образац  бр.  2а  -  "Изјава  подизвођач  о  испуњавању  услова  из  чл.  75.
Закона",  треба фотокопирати,  попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду, са
потписом овлашћеног лица подизвођача.

У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр. 1а -
"Подаци о подизвођачу", и Образац бр. 2а - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из
чл. 75. Закона" дијагонално прецртан.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА (група понуђача) 
У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора

да  испуни  обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  3)  ЗЈН,  а  додатне  услове
испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН, дужан је да испуни понуђач из
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност
тог услова. 

Група понуђача је у обавези да уз понуду достави  споразум којим се понуђачи из
групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу
члана 81. став 4. тач. 1) до 6) ЗЈН, обавезно садржи податке о: 
 члану групе понуђача који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; . 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према
Наручиоцу. 

Образац бр. 1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају
само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени
образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача
који је учесник у заједничкој понуди.

У случају да понуђач не наступа са групом понуђача, треба да поднесе Образац бр.
1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан

9. НАЧИН  И  УСЛОВИ ПЛАЋАЊА,  ГАРАНТНИ  РОК,  КАО  И  ДРУГЕ  ОКОЛНОСТИ  ОД
КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1 РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ
Понуда  мора  да  важи  најмање 30 дана  од  дана  отварања  понуда.  У  случају  да

понуђач  наведе  краћи  рок  важења  понуде,  наручилац  ће  његову  понуду  одбити  као
неприхватљиву.
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     9.2 РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Рок плаћања не може бити краћи од  10 (десет) дана од дана службеног пријема

исправно  испостављених  и  оверених  привремених  и  окончане  ситуације и  записника  о
примопредаји радова. 

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена.
Плаћање  се  врши  на  основу  привремених  и  окончане  ситуације  и  записника  о

примопредаји радова. 

     9.3. РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Рок за извођење радова не може бити дужи од  120 (стотинупедвадесет) дана од

дана увођења у посао. 
У случају да понуђач наведе дужи рок извођења радова, наручилац ће његову понуду

одбити.

     9.4 МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Међублоковске саобраћајне површине   на територији ГО Палилула на  10 локација,

дате у спецификацији Наручиоца.
 
    9.5 УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈА

Понуђач је обавезан да изврши увид у пројектну документацију и обилазак локација. 
Увид  у  пројектну  документацију  и  обилазак  локација  ће  бити  организован  дана

03.06.2020.године од 09 до 15 часова. 
Сви  заинтересовани  понуђачи  који  желе  да  изврше  увид  и  обилазак  локација

потребно је да дођу дана 03.06.2020. године у канцеларију бр. 21-23  у 8.45 часова.
Заинтересована  лица достављају  пријаве  на  e-mail  адресу  Наручиоца

akovac  @palilula.org.rs  , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  02.06.2020.
године до 14.00 часова.

Наручилац  ће  Понуђачу  издати  Потврду  о  извршеном   увиду  у  пројектну
документацију и обиласку локација.

Понуда  понуђача  који  не  достави  потврду  о  увиду  пројектне  документације  и
обиласку локација ће бити одбијена.

    9.6 ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ
Гаранција за изведене радове је минимум 24 месеца.
Гарантни  рок  почиње  да  тече  од  датума  када  је  записнички  констатована

примопредаја радова. 
У случају да понуђач не обезбеђује тражени гарантни рок, понуда ће бити одбијена.

9.7 ГРЕШКЕ У КВАЛИТЕТУ (РЕКЛАМАЦИЈА)
Наручилац и понуђач ће записнички констатовати примопредају  радова.  У случају

записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, понуђач мора исте
отклонити најкасније у року од 5 дана од дана пријема записника о рекламацији.

Рок за отклањање рекламација у току трајања гарантног рока је највише 5 дана.
Уколико је рок за решавање рекламација дужи од траженог, понуда ће бити одбијена.

10. ВАЛУТА  И  НАЧИН  НА  КОЈИ  МОРА  ДА  БУДЕ  НАВЕДЕНА  И  ИЗРАЖЕНА  ЦЕНА  У
ПОНУДИ

Цена треба да буде изражена у динарима, без ПДВ, и мора бити фиксна тј. не може
се  мењати. 

Понуђачи могу за радове поднети понуду и у еврима. За прерачунавање у динаре ће
се користити средњи девизни курс НБС на дан када је започето отварање понуда. 
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Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу
са чланом 92. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15).

11. ПОДАЦИ  О  ВРСТИ,  САДРЖИНИ,  НАЧИНУ  ПОДНОШЕЊА,  ВИСИНИ  И  РОКОВИМА
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач,  односно овлашћени члан групе понуђача који подноси заједничку понуду, је
у обавези да достави средство обезбеђења које траје најмање онолико колико траје рок за
испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

Понуђач,  односно овлашћени члан групе понуђача који подноси заједничку понуду, је
у обавези да достави средства финансијског обезбеђења (обавезујуће писмо о намерама
пословне банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла и обавезујуће
писмо о намерама пословне банке за отклањање недостатака у гарантном року,  која се
достављају у оригиналу). Средства финансијског обезбеђења не могу да садрже додатне
услове за исплату, краће рокове и мање износе од оних које одреди Наручилац. Наручилац
не може вратити  понуђачу  средство  финансијског  обезбеђења пре  истека  рока  трајања,
осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена.

Понуђач  је  у  обавези  да достави  Банкарску  гаранцију  за озбиљност  понуде у
износу од 5% од вредности понуде (без ПДВ),  са клаузулама "безусловна и наплатива на
први позив'',  са роком важности  до истека  опције  понуде,  односно минимум 30 дана од
датума отварања понуда, којом се гарантује да ће банка Наручиоцу платити укупан износ по
пријему  првог  позива  Наручиоца  у  писаној  форми.  Банкарска  гаранција  за  озбиљност
понуде ће бити враћена понуђачу, након закључења уговора, даном достављања банкарске
гаранције за добро извршење посла.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује
да у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора (или у тренутку закључења уговора)
преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама:
"безусловна и платива на први позив". Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје
се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 5 (пет)
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора
промене  рокови  за  извршење  уговорне  обавезе,  важност  банкарске  гаранције  за  добро
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро
извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима
и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне
услове  за  исплату,  краће  рокове,  мањи  износ  или  промењену  месну  надлежност  за
решавање спорова. 

Банкарску  гаранцију  за отклањање недостатака  у  гарантном року -  Изабрани
понуђач  се  обавезује  да  у  тенутку  примопредаје  радова  преда  наручиоцу  банкарску
гаранцију  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року,  која  ће  бити  са  клаузулама:
"безусловна и платива на први позив".  Банкарска гаранција за отклањање недостатака у
гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, без ПДВ. Рок важења
банкарске гаранције мора бити 30 (тридесет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће
уновчити  банкарску  гаранцију  за  отклањање недостатака  у  гарантном року  у  случају  да
изабрани  понуђач  не  изврши  обавезу  отклањања  недостатака  који  би  могао  да  умањи
могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

12. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
Понуђач  може  да  у  оквиру  понуде  достави  укупан  износ  и  структуру  трошкова

припремања понуде.
Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,  ако су
израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања
средства  обезбеђења,  под условом да је  понуђач тражио накнаду тих  трошкова у својој
понуди.

13. ПОВЕРЉИВОСТ ПОДАТАКА
Сходно члану 14. ЗЈН, наручилац је дужан да: чува као поверљиве све податке о

понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у
понуди;  одбије  давање  информације  која  би  значила  повреду  поверљивости  података
добијених  у  понуди;  чува  као  пословну  тајну  имена  заинтересованих  лица,  понуђача  и
подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања
понуда односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда.
Подаци  из  понуде  који  су  посебним прописом  утврђени  као  поверљиви,  а  које  понуђач
означи као поверљиве, биће коришћени само за намене јавног позива и неће бити доступни
ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити
објављени приликом отварања понуда, нити у наставку поступка или касније. 

Као поверљива понуђач може означити документа која садрже личне податке, а које
не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и пословне
податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу
великим  словима  имају  исписано  «ПОВЕРЉИВО»,  а  испод  тога  потпис  лица  које  је
потписало понуду. 

Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора
бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано «ПОВЕРЉИВО».

Наручилац  не  одговара  за  поверљивост  података  који  нису  означени  на  горе
наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе наведеним условима,
наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости.  Понуђач ће то учинити
тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», уписати
датум и време и потписати се. 

Ако  понуђач  у  року  који  одреди  наручилац  не  опозове  поверљивост  докумената,
наручилац ће одбити понуду у целини.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу,  уз обавезу да их
може користитити  само у сопствене  сврхе  и  обавезу  чувања поверљивости.  Било  какво
одавање детаља из понуде трећој страни, ван круга других понуђача, од стране Градске
општине Палилула није дозвољено, без претходне писмене сагласности понуђача.

14. ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на
располагање

15.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА  У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца ГО
Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд, на e-mail: akovac@palilula.org.rs  или факсом на број
011-3347-812, тражити  од  наручиоца  додатне  информације  или  појашњења  у  вези  са
припремањем  понуде,  при  чему  може  да  укаже  наручиоцу  и  на  евентуално  уочене
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недостатке и неправилности у конкурсној документацији,  најкасније 5 дана пре истека рока
за подношење понуде. 

Наручилац  ће  у  року  од  3  (три)  дана  од  дана  пријема  захтева  за  додатним
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу
јавних набавки и на својој интернет страници. 

Додатне  информације  или  појашњења  упућују  се  са  напоменом  "Захтев  за
додатним  информацијама  или  појашњењима  конкурсне  документације  за  јавну
набавку радова - Одржавање међублоковских саобраћајних површина ЈН бр. 20-48.

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију  8 или мање дана пре
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити
да допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних  информација  или  појашњења у  вези  са  припремањем понуде
телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом
20. ЗЈН и то: 

- путем електронске поште  или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако  је  документ  из  поступка  јавне  набавке  достављен  од  стране  наручиоца  или
понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да
од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга
страна  дужна  да  то  и  учини  када  је  то  неопходно  као  доказ  да  је  извршено
достављање.

16.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После  отварања  понуда  наручилац  може  приликом  стручне  оцене  понуда  да  у
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно
његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН). 

Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно
извршити контролу (увид) код понуђача, односно код његовог подизвођача,  наручилац ће
понуђачу  оставити  примерен  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да  омогући
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунарских грешака
уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  са  исправком  рачунарских  грешака,  наручилац  ће

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

17.  НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три

године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: поступао
супротно забрани из чл. 23. и 25.  ЗЈН; учинио повреду конкуренције; доставио неистините
податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци,
након што му је уговор додељен; одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се
у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који који потврђује да понуђач
није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су
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се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања
позива за подношење понуда. Доказ може бити: 

1) правоснажна  судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа, а која се
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако
је предмет јавне набавке истоврстан.

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне
набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом,

односно уговором;
6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин

и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у

понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;
8) други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,  који  се  односи  на

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим
уговорима о јавним набавкама.

18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ
СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

19.  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано
лице које  има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама
овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом
на e-mail: akovac@palilula.org.rs, факсом на број 011/3347-812 или препорученом пошиљком
са повратницом на адресу наручиоца ГО Палилула, ул.Таковска бр.12, Београд.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке против
сваке  радње наручиоца,  осим ако ЗЈН није  другачије  одређено.  О поднетом захтеву  за
заштиту  права  наручилац  обавештава  све  учеснике  у  поступку  јавне  набавке,  односно
објављује  обавештење  о  поднетом  захтеву  на  Порталу  јавних  набавки и  на  интернет
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

Захтев  за  заштиту  права  којим  се  оспорава  врста  поступка,  садржина  позива  за
подношење  понуда  или  конкурсне  документације  сматраће  се  благовременим  ако  је
примљен  од  стране  наручиоца  најкасније  седам дана  пре  истека  рока  за  подношење
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева   у складу са
чланом 63.  став 2.  ЗЈН указао  наручиоцу на евентуалне недостатке  и неправилности,  а
наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права  којим се оспоравају  радње које наручилац предузме пре
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави
поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН,  рок за подношење захтева за заштиту права је
десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту  права  не могу се оспоравати радње наручиоца предузете  у
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није
поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од
стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за
које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права  не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
2) назив и адресу наручиоца; 
3) 3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;
7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за
подношење  захтева  за  заштиту  права  Републичке  комисије,  објављеном  на  сајту
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН је: 

1.  Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156.  ЗЈН која садржи следеће
елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2)  да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава
реализован,  као  и  датум  извршења  налога.  Републичка  комисија  може  да
изврши  увид  у  одговарајући  извод  евиденционог  рачуна  достављеног  од
стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај  начин додатно
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06;
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив  на  број:  подаци  о  броју  или  ознаци  јавне  набавке  поводом  које  се

подноси захтев за заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; ГО Палилула; јавна набавка бр.20-48. 
(8) корисник: буџет Републике Србије;
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег

је извршена уплата таксе;
(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2.  Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом
банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе
наведене под тачком 1, или 

3.  Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,
Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о
извршеној  уплати  таксе  из  тачке  1,  осим оних наведених  под (1)  и  (10),  за  подносиоце
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог
рачуна  трезора,  а  који  се  води  у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,
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корисници  средстава  организација  за  обавезно  социјално  осигурање  и  други  корисници
јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из
потврде о  извршеној  уплати  таксе  из  тачке  1,  за  подносиоце захтева  за  заштиту  права
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН
и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама члана 138. - 166. ЗЈН. 

20.  ОБАВЕШТЕЊЕ ПОНУЂАЧА
Одлуку  о  додели  уговора  из  члана  108.  или   одлуку  о  обустави  поступка  јавне

набавке из члана 109. Закона о јавним набавкама, наручилац ће донети најкасније у року од
25 (двадесет пет) дана од дана јавног отварања понуда. Изабрани понуђач и наручилац ће
по истеку рокова за подношење захтева за заштиту права закључити уговор. Нацрт уговора
дефинише наручилац у складу са моделом уговора и прихваћеном понудом. 

21.  ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Уговор о јавној набавци Наручилац ће доставити понуђачу коме је додељен уговор у

року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права  из
члана 149.  ЗЈН.  Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној
набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка
5. ЗЈН.
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III КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

1. Критеријум за доделу уговора: 

Избор наповољније понуде наручилац ће вршити применом критеријума "економски
најповољнија понуда" применом следећег критеријума:

Понуђена цена 70 пондера
Рок извођења радова 30 пондера

Елементи ће бити вредновани по следећим формулама:

Понуђена цена -  Bpc, где је:  Cmin - најнижа понуђена цена,  Cp - понуђена цена
конкретне понуде, Pp - број пондера

p
p

pc p
C

C
B  min

Рок извођења радова -  Bpi,  где је:  Rmin -  најнижи понуђени рок за извођење
радова (у данима), Rp- понуђени рок за извођење радова конкретне понуде (у данима), Pp -
број пондера

p
p

pi p
R

R
B  min

У случају да после анализе понуда, две или више независних прихватљивих понуда
имају исти број бодова, Наручилац ће међу њима изабрати понуду оног Понуђача чија је
понуђена цена нижа. 

Приликом пондерисања понуда наручилац ће заокруживање бодова извршити на две
децимале.                       

IV  Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76.
Закона и  Упутство како се доказује испуњеност тих услова

Обавезни услови
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Право  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  на  основу  члана  75.  Закона  о  јавним
набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15) има домаће или страно правно лице,
предузетник или физичко лице – понуђач ако:

1) је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2) он и  његов  законски заступник  није  осуђиван за  неко од кривчних  дела као члан

организоване  криминалне  групе, ако  није  осуђиван  за  кривична  дела  против
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или
давања мита, кривично дело преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;
Поштовао  обавезе  које  произилазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,

запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине,  као  и  да  нема  забрану
обављања делатности, која је на снази у време подношења понуде.

Додатни услови

Понуђач мора да испуњава и додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, на
основу члана 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр.124/12, 14/15 и 68/15):

1. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:
       а)  за финансијски капацитет: да је понуђач у претходне три  обрачунске  године
(2016, 2017. и 2018.) имао укупне пословне приходе у висини од минимум 100.000.000,00
динара без ПДВ-a као и да није пословао са губитком и да није био у блокади у претходне 3
(три) године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки,
као и у време закључивања Уговора.

    б) за пословни капацитет: Да понуђач докаже да:
- је  у периоду од последњих 3 (три) године пре објављивања позива за подношење позива

извео  радове  на  реконструкцији  и/или  санацији  саобраћајница и/или одржавање
саобраћајница у вредности од најмање 100.000.000,00 динара без ПДВ-a; 

- је  у  периоду  од  последње  три  године извео  радове  на  производњи  и  уградњи
битуменизираног  носећег  слоја  БНС  22  или  БНС  22сА,  са  додатком  25%  (или  више)
струганог  асфалта  у  површини  од  мимимум  10.000м2  на  саобраћајницама  у  градским
условима, 

- да је  у периоду последње три године извео радове на уградњи асфалт бетона АБ 11 у
површини од 10.000м2

- да  је  у  периоду  последње  три  године  извео  радове  на  изградњи  бетонских
стаза/платоа/коловоза у површини од 2000м2

- поседује  Извештај  о  испитивању  претходног  састава  асфалтне  мешавине  за  израду
битуменизираног  носећег  слоја  БНС  22  или  БНС  22сА,  са  додатком  25%  (или  више)
струганог асфалта, који је издат од стране акредитоване лабораторије и није старији од 12
месеци од дана објављивања позива за подношење понуда;

- поседује  усаглашен  систем  пословања  са  захтевима  следећих  стандарда:  SRPS  ISO
9001:2008  (или  одговарајући),  SRPS  ISO  14001:2005  (или  одговарајући),  SRPS  OHSAS
18001:2008, SRPS ISO 22301:2018 (или одговарајући)

2. да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом: 
       а) за технички капацитет: да понуђач поседује минимум: 5 (пет) камиона носивости
≥ 10т, 1 (један) багер гусеничар,  1 (један) тампон ваљак ≥ 7т, 1 (један)  чекић ≥200кг за
багер,2(две)комбиноване  машине, 1  (један)компресор,  2(две)вирбо  плоче,  3(три)путарска
возила, 1 (један) грејдер, 1 (једна) цистерна за воду запремине ≥ 6м2, 1 (један) финишер за
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уградњу асфалта димензије  основне пегле ≥2,5м,  1(један)ваљак за  асфалт са челичним
наплатцима, пегла-пегла од 1 до 2т,1 (један) комбиновани ваљак за асфалт,гума-пегла, од 2
до 5т, 1(један)ваљак за асфалт са челичним наплатцима, пегла-пегла од 3 до 5т, (један)
комбиновани  ваљак  за  асфалт,гума-пегла,  од  7  до  12т,  1(један)ваљак  за  асфалт  са
челичним наплатцима, пегла-пегла од 7 до 12т, 1(једна) плато приколица, асфалтна база за
производњу асфалтне масе капацитета ≥160т/х са опремом за дозирање стругане асфалтне
масе.

б) за кадровски капацитет:     да има запослена или по другом основу  радно ангажована
лица сходно одредбама Закона о раду (“Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14,
13/17 - УС,  113/17),  и то минимум: 1 (један) одговорни извођач радова саобраћајница са
лиценцом 415, мимимум 20(двадесет) запослених лица (грађевински техничари, асфалтери,
руковаоци грађ.машина, возачи, помоћни грађевински радници,тесари,армирачи)

Напомена: Понуђач  (Група  понуђача)  све  додатне  услове  тражене  Конкурсном
документацијом мора имати у тренутку објављивања Позива за подношење понуда.

Доказивање  испуњености  обавезних  услова  из  члана  75.  Закона  за  правна
лица као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,  правно лице као
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) извода  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно  извода  из
регистра надлежног Привредног суда;

2) а) извода из  казнене евиденције,  односно уверења основног суда на чијем
подручју  се  налази  седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште
представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује правно
лице није осуђивано за неко од кривичних дела против привреде, кривична
дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања
мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не
обухвата   податке  из  казнене  евиденције  за  кривична  дела  која  су  у
надлежности  редовног  кривичног  одељења Вишег  суда,  потребно  је  поред
уверења Основног суда доставити и уверење Вишег суда на чијем подручју је
седиште  домаћег  правног  лица,  односно  седиште  представништва  или
огранка  страног  правног  лица,  којом  се  потврђује  да  правно  лице  није
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 
б)  извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал
Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за
неко од кривичних дела за организованог криминала
в)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверење  надлежне  полицијске
управе Министарства унутрашњих послова,  којим се потврђује  да законски
заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде,
кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог
криминала, (захтев се може поднети према месту рођења или према месту
пребивалишта  законског  заступника).  Уколико  понуђач  има  више  законских
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих ;

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио
доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је
измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду
надлежног органа да се понуђач не налази у поступку приватизације;

Изјава  да је  Понуђач,  односно  учесник  у  заједничкој  понуди поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
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животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.

Докази из тачака  2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,
у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за предузетнике 
као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке,  предузетник  као
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из одговарајућег
регистра;

2)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежне  полицијске  управе
Министарства  унутрашњих  послова  којим  се  потврђује  да  није  осуђиван  за  неко  од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  да није  осуђиван за  кривична
дела против  привреде,  кривична  дела  против  заштите  животне  средине,  кривично  дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту
рођења или према месту пребивалишта);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач
не налази у поступку приватизације;

Изјава  да је  Понуђач,  односно  учесник  у  заједничкој  понуди поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.

Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,
у складу са законом.

Доказивање испуњености обавезних услова из члана 75. Закона за физичка лица 
као понуђаче

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као
понуђач доказује достављањем следећих доказа:

2)  извода  из  казнене  евиденције,  односно  уверења  надлежне  полицијске  управе
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан
организоване  криминалне  групе,  да  није  осуђиван  за  кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према
месту пребивалишта);

3) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе
по основу изворних локалних јавних прихода;

Изјава  да је  Понуђач,  односно  учесник  у  заједничкој  понуди поштовао  обавезе  које
произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити
животне средине, као и да нема забрану обављања делатности, која је на снази у време
подношења понуде.

Докази из тачака 2) и 3) не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда,
у складу са законом.
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Докази за додатне услове:

1. за финансијски капацитет  : 
а) Уколико је понуђач правно лице - Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре
за претходне три обрачунске године (2016, 2017. и 2018.) и Потврду да није био у блокади
претходне 3 (три) године
б)  Уколико  је  понуђач  предузетник  или  физичко  лице - Потврду  пословне  банке  о
оствареном укупном промету на пословном текућем рачуну за претходне три обрачунске
године (2016., 2017. и 2018.) и Потврду да није био у блокади претходне 3 (три) године

2. за пословни капацитет:   
- Списак најважнијих реализованих уговора у претходних пет година од дана објављивања

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, који се односи на предмет јавне
набавке са листом лица, износима и датумима. Ако су лица, субјекти који се у смислу овог
закона сматрају наручиоцем, доказ мора бити у облику потврде, издате или потписане од
стране надлежног органа; ако су лица остала правна лица односно предузетници, потврду
издаје или потписује то лице. Укупна вредност референтне листе не може бити мања од
100.000.000,00 динара без ПДВ.

- Списак  реализованаих уговора у предходне три године од дана објављивања позива  за
подношење понуда на Порталу јавних набавки,  који се односи на  производњу и уградњу
битуменизираног  носећег  слоја  БНС  22  или  БНС  22сА,  са  додатком  25  %  (или  више)
струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од минимум 10.000
m²,  и  радове  на  уградњи  асфалт  бетона  АБ  11  у  површини  од  10.000м2,  и  радове  на
изградњи бетонских стаза/платоа/коловоза у површини од 2000м2, доказ мора бити у облику
потврде,  издате  или  потписане  од  стране  надлежног  органа;  ако  су  купци,  односно
наручиоци  остала  правна  лица  односно  предузетници,  потврду  издаје  или  потписује  тај
купац односно наручилац

- Фотокопија  Извештаја  о  испитивању  претходног  састава  асфалтне  мешавине издата  од
стране акредитоване лабораторије

- Фотокопије  тражених  сертификата  SRPS  ISO  9001:2008  (или  одговарајући),  SRPS  ISO
14001:2005  (или  одговарајући),  SRPS  OHSAS  18001:2008  (или  одговарајући), SRPS ISO
22301:2018  (или одговарајући) и на српском језику или са овереним преводом од стране
овлашћеног судског тумача 

3. за технички капацитет: Пописна листа основних средстава на дан 31.12.2019. године
оверена од стране овлашћеног лица, са видљиво означеним техничким капацитетом који је
тражен – за сва возила, грађевинске машине и опрему или Уговор о лизингу или Уговор о
закупу  или  уговор  о  послузи  или  неки  други  правни  основ  коришћења  на  предметном
техничком средству, за средства која су купљена у 2020. години и не налазе се на пописној
листи.  Копије  саобраћајних  дозвола  важећих  на  дан  подношења  понуда  и  одштампане
податке са читача саобраћајне дозволе за возила и грађевинске машине и важеће атесте за
машине и грађевинску опрему.
      Уколико понуђач не поседује у власништву наведени капацитет, доставља уговор о
финансијском  лизингу  у  којем  је  понуђач  наведен  као  прималац  лизинга  или  уговор  са
трећим лицем са којим понуђач има успостављену пословну сарадњу којом му је омогућено
коришћење наведеног средства и саобраћајну дозволу важећу на дан подношења понуде са
одштампаним  подацима  са  читача  саобраћајне  дозволе  или  пописну  листу  основних
средстава за 2019.  годину,  која  гласи на име трећег лица са којим је понуђач закључио
наведени  уговор  или  уговор  о  закупу.  Ако  у  наведеним  документима  нема  уписаних
података о носивости возили или машине, понуђач је у обавези да достави документ из којег
је могуће то утврдити (нпр. полису осигурања). 
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4. за кадровски капацитет:     за сва тражена лица образац М-А или фотокопија било ког
уговора  из  ког  се  види  радно  ангажовање.  Фотокопија  тражених  лиценци  и  потврда
Инжењерске коморе Србије са важношћу на дан објављивања позива за подношење понуда
да је наведени носилац лиценце чија се лиценца подноси члан Инжењерске коморе Србије.

Достављање доказа
 Као доказ за испуњавање наведених обавезних и додатних услова, према члану 77. ст.

4. Закона о јавним набавкама, понуђач доставља изјаву којом под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове -  "Изјава понуђача о испуњавању
услова из чл. 75. и 76. Закона" - Образац бр.2 уредно потписану од стране овлашћеног лица
фирме.

Ако  понуђач  има  седиште  у  другој  држави,  наручилац  може  да  провери  да  ли  су
документи  којима  понуђач  доказује  испуњеност  тражених  услова  издати  од  стране
надлежних органа те државе. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде,
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то,
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном
року.

Ако се у држави у којој  понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона,
понуђач  може,  уместо доказа,  приложити  своју  писану  изјаву,  дату  под  кривичном  и
материјалном  одговорношћу  оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним
бележником или другим надлежним органом те државе.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац
је дужан пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако је понуђач поднео "Изјаву о испуњавању услова" наручилац ће пре доношења
одлуке о додели уговора тражити од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености
услова.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду
одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 1. до 3. ЗЈН,
сходно члану 78.ЗЈН

Понуђач  није  дужан  да  доставља  доказе  одређене  Законом  или  конкурсном
документацијом који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и то: 

Подаци  о  регистрацији  у  регистру  који  води  Агенција  за  привредне  регистре  су
доступни на интернет страници www.apr.gov.rs     

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској  управи и Министарству
финансија. www.poreskauprava.gov.rs 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне
средине  www.sepa.gov.rs  и  у  Министарству  пољопривреде  и  заштите  животне  средине
www.mpzzzs.gov.rs 

Подаци  о  заштити  при  запошљавању  и  условима  рада  се  могу  добити  у
Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. www.minrzs.gov.rs 
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Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ
одређен  овим  законом  или  конкурсном  документацијом,  ако  је  понуђач  навео  у  понуди
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

Уколико  је  доказ  о  испуњености услова електронски  документ,  понуђач доставља
копију  електронског  документа  у  писаном облику,  у  складу  са  законом којим  се  уређује
електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у
изворном електронском облику.

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој
промени  у  вези  са  испуњеношћу  услова  из  поступка  јавне  набавке,  која  наступи  до
доношења одлуке,  односно закључења уговора,  односно током важења уговора о  јавној
набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.1а - "Подаци о
подизвођачу",  и  Образац  бр.2-а  –  "Изјава  подизвођача  о  испуњавању  услова  из  чл.  75.
Закона - Образац бр.2а, треба фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити
уз понуду, са потписом овлашћеног лица подизвођача.

За све своје подизвођаче наведене у понуди, понуђач је дужан да достави доказе о
испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 3) ЗЈН-а, а додатне услове
испуњавају заједно. 

Као доказ за испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. ЗЈН-а, понуђач за све
своје подизвођаче доставља изјаву - "Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75.
Закона  "  -  Образац  бр.2-а,  уредно  потписану  и  оверену  од  стране  овлашћеног  лица
понуђача и подизвођача.

Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу  за  извршење  уговорене  набавке  без
обзира на број подизвођача.

У случају да понуђач не наступа са подизвођачем, треба да поднесе Образац бр.1а -
"Подаци о подизвођачу",  и Образац бр.2-а – "Изјава о испуњавању услова подизвођача"
дијагонално прецртане.

У случају да понуду поднесе група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора
да испуни обавезне  услове  из  члана  75.  став  1.  тач.  1)  до  3)  ЗЈН-а,  а  додатне  услове
испуњавају заједно. 

Сви учесници заједничке понуде су у обавези да попуне изјаву - "Изјава понуђача о
испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона - Образац бр.2" - Образац бр.2, свако за себе, да
испуњавају услове за учешће у поступку јавне набавке, из члана 75. став 1. Закона о јавним
набавкама. Изјаве копирати у довољном броју примерака. 

Група  понуђача  је  у  обавези  да  достави  споразум којим  се  понуђачи  из  групе
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, и који, на основу члана
81. став 4. ЗЈН, обавезно садржи податке о: 

 члану  групе  понуђача  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према

наручиоцу. 
У  случају  да понуђач не наступа са групом понуђача,  треба да поднесе Образац

бр.1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.            

СПЕЦИФИКАЦИЈА
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Lokacija br.1 – kod ulica Marijane Gregoran i Juhorska
К.П.1320/1,1321/2,1331/1 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.
cena

ukupno

     
     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i 
objekata   

  
 - osa "maxi1"                                        
63.55m   

  
 - osa "maxi2"                                        
61.94m   

  
 - osa "maxi3"                                          
9.52m   

  
Ukupno:                                              
135.01m m1 135.01

     
2 1.03 Rušenje postojeće betonske konstrukcije   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "maxi2"                                         
4.89m3   

   Mašinski 90%, d=15 cm m3 3.91
   Ručno 10%, d=15 cm m3 0.98
     

3 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 135.01
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

4
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

 
  - osa "maxi1"                                     

230.67m2   

 
  - osa "maxi2"                                     

248.84m2   

 
  - osa "trotoar"                                      

15.23m2   

 
 Ukupno:                                            

494.74m2 m2 494.74
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5 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "maxi1"                                         
3.94m3   

  
 - osa "maxi2"                                         
8.05m3   

  
 - osa "maxi3"                                         
2.22m3   

  
Ukupno:                                              
14.21m3 m3 14.21

     

6 2.03

Ručni iskop sa utovarom i transportom 
na daljinu do 10km, obuhvata čišćenje 
postojeće podloge od korenja, drveća i 
šiblja, otpadaka   

  
 - osa "maxi1" stepenice                          
1.01m3   

  
 - osa "maxi3" stepenice                          
1.49m3   

  
Ukupno:                                                
2.50m3 m3 2.50

     
7 2.04 Planiranje i valjanje posteljice   

  
 - osa "maxi1"                                     
202.09m2   

  
 - osa "maxi2"                                     
117.15m2   

  
 - osa "maxi3"                                       
19.04m2   

  
Ukupno:                                             
338.28m2 m2 338.28

     
8 2.05 Izrada nasipa   

 
  - osa "maxi1"                                       

17.16m3   

 
  - osa "maxi2"                                       

37.24m3   

 
 Ukupno:                                              

54.40m3 m3 54.40
     

9
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

 
  - osa "maxi1"                                       

84.52m2   

 
  - osa "maxi2"                                     

145.87m2   

 
 Ukupno:                                            

230.39m2 m2 230.39
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
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 3. ODVODNJAVANJE   
     

10 3.01-2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i 
izradu betonskog jastuka MB20   

  
 - osa "maxi1"                                       
74.74m1   

  
 - osa "maxi2"                                     
119.65m1   

  
Ukupno:                                            
194.39m1 m1 194.39

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

11 4.01 Betoniranje stepeništa MB35   

 

 obuhvata nabavku materijala, transport i 
ugradnju u svemu prema detaljima iz 
projekta   

 
  - osa "maxi1" (stepenice)                        

1.36m3   

 
  - osa "maxi3" (stepenice)                        

2.32m3   

 
 Ukupno:                                                

3.68m3 m3 3.68
     

12 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  
 - osa "maxi1"                                        
67.68kg   

  
 - osa "maxi3"                                      
192.51kg   

  
Ukupno:                                             
260.19kg kg 260.19

     
  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

13 5.01-2 Izrada nosivog sloja od mehanički 
zbijenog zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

  
 - osa "maxi1"                                       
19.44m3   

  
 - osa "maxi2"                                       
21.31m3   

  
 - osa "maxi3" (stepenice)                        
1.84m3   

  
Ukupno:                                              
42.59m3   
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   Mašinski 80%, d=20cm m3 34.07

   Ručno 20%, d=20cm m3 8.52
     

14 5.03-1
Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

  
 - osa "maxi1"                                       
86.64m2   

  
 - osa "maxi2"                                       
95.66m2   

  
Ukupno:                                            
182.30m2 m2 182.30

    

15 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   

  
 - osa "maxi1"                                       
86.64m2   

  
 - osa "maxi2"                                       
95.66m2   

  
Ukupno:                                            
182.30m2 m2 182.30

    
  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

16 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  
 - osa "maxi1"                                         
5.39m1   

  
 - osa "maxi3"                                         
6.20m1   

  
Ukupno:                                               
11.59m m1 11.59

     
  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

 
LOKACIJA BR.2-kod ulice 
SRNETIČKA К.П.1265/1

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     

     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01
Iskolčavanje i obeležavanje trase i 
objekata   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
25.46m   
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 - osa "zgrada"                                       
16.12m   

  
 - osa "step - zgrada"                              
28.16m   

  
Ukupno:                                                
69.74m m1 69.74

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
25.46m   

  
 - osa "step - zgrada"                              
28.16m   

  
Ukupno:                                                
53.62m m1 53.62

     
3 1.03 Rušenje postojeće betonske konstrukcije   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "step - zgrada"                            
44.37m3   

   Mašinski 90%, d=30 cm m3 39.93
   Ručno 10%, d=30 cm m3 4.44
     

4 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 69.74
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

5
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

 
  - osa "teren - zgrada"                           

89.91m2   

   - osa "zgrada"                                     39.49m2   

 
  - osa "step - zgrada"                            

73.26m2   

 
 Ukupno:                                            

202.66m2 m2 202.66
    

6 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
5.60m3   

   - osa "zgrada"                                       8.06m3   

  
 - osa "step - zgrada"                              
2.82m3   

  Ukupno:                                              m3 16.48
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16.48m3

    

7 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 135.72
     

8 2.05 Izrada nasipa   

 
  - osa "teren - zgrada"                            

2.41m3   

   - osa "step - zgrada"                             0.99m3   

  Ukupno:                                              3.40m3 m3 3.40
     

9
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

 
  - osa "teren - zgrada"                           

41.75m2   

   - osa "zgrada"                                     11.93m2   

 
  - osa "step - zgrada"                            

40.55m2   

 
 Ukupno:                                              

94.23m2 m2 94.23
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

10
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i 
izradu betonskog jastuka MB20   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
47.12m   

  
 - osa "step - zgrada"                              
13.21m   

  
 - osa "step - zgrada"                              
56.35m   

  
Ukupno:                                              
116.68m m1 116.68

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

11
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički 
zbijenog zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

  
 - osa "teren - zgrada"                            
10.73m3   

  
 - osa "zgrada"                                        
5.80m3   

  
 - osa "step - zgrada"                             
10.15m3   

  Ukupno:                                                
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26.68m3

   Mašinski 80%, d=20cm m3 21.34
   Ručno 20%, d=20cm m3 5.34
     

12
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

  
 - osa "teren - zgrada"                           
48.57m2   

   - osa "zgrada"                                     25.79m2   

  
 - osa "step - zgrada"                            
45.08m2   

  
Ukupno:                                            
119.44m2 m2 119.44

    

13 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   

  
 - osa "teren - zgrada"                           
48.57m2   

   - osa "zgrada"                                     25.79m2   

  
 - osa "step - zgrada"                            
45.08m2   

  
Ukupno:                                            
119.44m2 m2 119.44

    
  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   

Lokacija br.3 – kod ulica Stevana Dukica i Husinskih 
rudara К.П.1336/1

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.
cena

ukupno

     
     

  1. PRIPREMNI RADOVI   

     
1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
 - osa "teren - zgrada"                           
112.63m   

  
 - osa "staza - objekat"                            
41.55m   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
23.05m   

  
Ukupno:                                              
177.23m m1 177.23
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2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

  
 - osa "teren - zgrada"                               
9.09m   

  
 - osa "staza - objekat"                              
4.68m   

  
Ukupno:                                                
13.77m m1 13.77

     

3 1.03
Rušenje postojeće betonske konstrukcije

  

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "teren - zgrada"                          
386.18m3   

  
 - osa "staza - objekat"                        
118.09m3   

  Ukupno:                                            504.27m3   
   Mašinski 90%, d=15 cm m3 453.84
   Ručno 10%, d=15 cm m3 50.43
     

4 1.05
Rušenje postojeće pešačke staze od 
kamena   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "staza - objekat"                          
32.11m3   

  Ukupno:                                              32.11m3   
   Mašinski 90%, d=15 cm m3 28.90
   Ručno 10%, d=15 cm m3 3.21
     

5 1.07 Rušenje postojećih ivičnjaka   

  
 - osa "teren - zgrada"                           
223.12m   

  
 - osa "staza - objekat"                            
79.52m   

  
Ukupno:                                              
177.23m m1 302.64

     
6 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 177.23

     

  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   

     

 2. ZEMLjANI RADOVI   

    

7
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

   - osa "teren - zgrada"                            
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197.10m2

 
  - osa "staza - objekat"                          

95.57m2   

 
  - osa "teren - zgrada"                           

43.56m2   

  Ukupno:                                            336.23m2 m2 336.23

    

8 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "teren - zgrada"                            
47.87m3   

  
 - osa "staza - objekat"                            
8.66m3   

  
 - osa "teren - zgrada"                              
2.19m3   

  Ukupno:                                              58.72m2 m3 58.72
    

9 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 634.27

     
10 2.05 Izrada nasipa   

 
  - osa "staza - objekat"                            

6.02m3   

 
  - osa "teren - zgrada"                             

0.04m3   

  Ukupno:                                                6.06m3 m3 6.06
     

11
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

 
  - osa "teren - zgrada"                          

154.30m2   

 
  - osa "staza - objekat"                          

81.44m2   

 
  - osa "teren - zgrada"                            

29.50m2   

  Ukupno:                                            265.24m2 m2 265.24

     

  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   

     

 3. ODVODNJAVANJE   

     
12 3.01-2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

  
 - osa "teren - zgrada"                           
265.82m   

  
 - osa "staza - objekat"                            
78.15m   

  
 - osa "teren - zgrada"                             
46.43m   
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Ukupno:                                              
390.40m m1 390.40

     

  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   
    

13 5.01-2 Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

  
 - osa "teren - zgrada"                            
98.08m3   

  
 - osa "staza - objekat"                          
33.28m3   

  
 - osa "teren - zgrada"                              
9.28m3   

  
Ukupno:                                             
140.64m3   

   Mašinski 80%, d=20cm m3 112.51

   Ručno 20%, d=20cm m3 28.13

Lokacija br.4 – stepenište Garsija Lorke
К.П.5657/2 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     
     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
Ukupno:                                                
34.68m m1 34.68

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

  Ukupno:                                                 6.12m m1 6.12
     

3 1.03 Rušenje postojeće betonske konstrukcije   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  Ukupno:                                                7.89m3   
   Mašinski 90%, d=10 cm m3 7.10
   Ručno 10%, d=10 cm m3 0.79
     

4 1.08 Demontaža stepenišnog rukohvata m1 36.13
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5 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 34.68
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

6 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  Ukupno:                                              15.22m3 m3 15.22
     

7 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  Ukupno:                                                3.80m3 m3 3.80
     

8 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 116.52
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

9 4.01 Betoniranje stepeništa - staze MB35   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

   - stepenište                                         21.31m3   

   - staza                                                  3.01m3   

  Ukupno:                                              24.32m3 m3 24.32
     

10 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

   - stepenište                                      1107.85kg   

   - staza                                               221.57kg   

  
Ukupno:                                           
1329.40kg kg 1,329.40

     
  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

11
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - stepenište                                         56.63m3   
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   - staza                                                11.33m3   

  Ukupno:                                              67.96m3   
   Mašinski 80%, d=15cm m3 54.37
   Ručno 20%, d=15cm m3 13.59
     

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

12 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                               25.57m m1 25.57
     

  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br.5 – stepeniste Cika – Mise 
DjuricаК.П.5755/2

 
 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     
     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
Ukupno:                                                
42.36m m1 42.36

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

  
Ukupno:                                                
11.17m m1 11.17

     
3 1.03 Rušenje postojećih betonskih stepenica   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "step - zgrada"                              
7.03m3   

   Mašinski 90%, d=10 cm m3 6.33
   Ručno 10%, d=10 cm m3 0.70
     

4 1.04 Rušenje postojećeg asfaltnog kolovoza   
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  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
kolovoza na deponiju   

  
 - osa "step - zgrada"                             
18.62m3   

   Mašinski 90%, d=10 cm m3 16.76
   Ručno 10%, d=10 cm m3 1.86
     

5 1.08 Demontaža stepenišnog rukohvata m1 21.20
     

6 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 42.36
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

7
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   
  na delu ulice I stepeništa   

  Ukupno:                                            18.19m2 m2 18.19
    

8 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - ulica                                                  12.69m3   
   - stepenište                                           5.50m3   
  Ukupno:                                              18.19m3 m3 18.19
     

9 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - stepenište                                           1.38m3   
  Ukupno:                                                1.38m3 m3 1.38
     

10 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 95.31
     

11 2.05 Izrada nasipa   

   - ulica                                                  1.80m3   

  Ukupno:                                              1.80m3 m3 1.80
     

12
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

   - ulica                                                  76.25m2   

  Ukupno:                                              76.25m2 m2 76.25
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
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13
3.01-

1 Ivičnjaci 18/24   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

   - ulica                                                  43.63m   
  Ukupno:                                             116.68m m1 43.63
     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

14 4.01 Betoniranje stepeništa MB35   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                                8.63m3 m3 8.63
     

15 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                             429.88m kg 429.88
     

  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   
     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

16
5.01-

1
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/63mm   

  Ukupno:                                              17.45m3   
   Mašinski 80%, min. d=25cm m3 13.96
   Ručno 20%, min. d=25cm m3 3.49
     

17
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - ulica                                                   8.35m3   

   - stepenište                                           6.22m3   

  Ukupno:                                              14.57m3   
   Mašinski 80%, d=15cm m3 11.66
   Ručno 20%, d=15cm m3 2.91
     

18
5.03-

2

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=7 cm   

  Ukupno:                                              56.79m2 m2 56.79
    

19 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   
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  Ukupno:                                              56.79m2 m2 56.79
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

20 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                               20.25m m1 20.25
     

  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br.6 – kod ulice Hoze Martija
К.П. 5374,5375/1,5375/3 
  

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     

     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
 - osa "ulica"                                         
109.22m   

  
 - osa "parking"                                       
39.98m   

  
 - osa "trotoar"                                        
81.55m   

  
Ukupno:                                              
230.75m m1 230.75

     
2 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 230.75
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

3
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

 
  - osa "ulica"                                        

472.92m2   

 
  - osa "parking"                                    

171.31m2   

 
  - osa "trotoar"                                     

260.96m2   

 
 Ukupno:                                             

905.19m2 m2 905.19
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4 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "ulica"                                         28.26m3   
   - osa "parking"                                     33.98m3   
   - osa "trotoar"                                        8.44m3   
  Ukupno:                                              70.68m3 m3 70.68
     

5 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "parking"                                       0.40m3   

  
 - osa "trotoar"                                       
15.19m3   

  Ukupno:                                              15.59m3 m3 15.59
     

6 2.04 Planiranje i valjanje posteljice   

  
 - osa "ulica"                                        
470.19m2   

  
 - osa "parking"                                    
112.14m2   

  
 - osa "trotoar"                                     
130.48m2   

  
Ukupno:                                             
712.81m2 m2 712.81

     
7 2.05 Izrada nasipa   

   - osa "ulica"                                         82.32m3   

   - osa "parking"                                       1.99m3   

  Ukupno:                                              84.31m3 m3 84.31
     

8
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

   - osa "ulca"                                        318.38m2   

   - osa "parking"                                     90.55m2   

  Ukupno:                                            408.93m2 m2 408.93
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

9
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

   - osa "ulica"                                        218.10m   
   - osa "parking"                                      72.29m   

  
Ukupno:                                              
290.39m m1 290.39
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10 3.03 Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova   

  
 - osa "trotoar"                                         1 
kom.   

  
Ukupno:                                                 1 
kom. kom. 1.00

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

11 4.01 Betoniranje stepeništa MB35   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                              29.55m3 m3 29.55
     

12
4.02 Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog 

rukohvata MB20   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                                0.92m3 m3 0.92
     

13 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  
Ukupno:                                           
1618.22kg kg 1,618.22

     
  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

14
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - osa "ulica"                                         39.85m3   

   - osa "parking"                                     14.23m3   

  
 - osa "trotoar" (stepenice)                     
22.73m3   

  Ukupno:                                              76.81m3   

   Mašinski 80%, d=20cm m3 61.45

   Ručno 20%, d=20cm m3 15.36
     

15
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

   - osa "ulica"                                       174.68m2   
   - osa "parking"                                     63.25m2   
  Ukupno:                                            237.93m2 m2 237.93
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16 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   

   - osa "ulica"                                       174.68m2   
   - osa "parking"                                     63.25m2   
  Ukupno:                                            237.93m2 m2 237.93
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

17 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  
 - osa "parking" (pešačka staza)             
45.54m1   

  
 - osa "trotoar"                                       
76.70m1   

  
Ukupno:                                              
122.24m m1 122.24

     
  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br.7 – kod ulice Dr Djordja Jovanovica
К.П.6066/2 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     

     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
 - osa "zelenilo - parking"                         
94.29m   

  
 - osa "igralište - zgrada"                         
32.84m   

  
 - osa "lomljeni kamen"                           
56.71m   

  
 - osa "staza - ulica"                               
59.77m   

  
Ukupno:                                              
243.54m m1 243.54

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

   - osa "zelenilo - parking"                             
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3.83m

  
 - osa "igralište - zgrada"                           
1.86m   

  
 - osa "lomljeni kamen"                             
4.92m   

  
 - osa "staza - ulica"                                 
3.57m   

  
Ukupno:                                                
14.18m m1 14.18

     
3 1.03 Rušenje postojeće betonske konstrukcije   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "zelenilo - parking"                        
31.55m3   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
12.61m3   

  Ukupno:                                              44.16m3   
   Mašinski 90%, d=20 cm m3 39.74
   Ručno 10%, d=20 cm m3 4.42
     

4 1.05
Rušenje postojeće pešačke staze od 
kamena   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "lomljeni kamen"                          
15.36m3   

  Ukupno:                                              15.36m3   
   Mašinski 90%, d=15 cm m3 13.92
   Ručno 10%, d=15 cm m3 1.54
     

5 1.07 Rušenje postojećih ivičnjaka   

  
 - osa "zelenilo - parking"                     
182.44m1   

  
 - osa "igralište - zgrada"                       
40.84m1   

  Ukupno:                                            223.28m1 m1 223.28
     

6 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 243.61
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

7
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

 
  - osa "zelenilo - parking"                      

225.84m2   

 
  - osa "igralište - zgrada"                        

83.58m2   

   - osa "lomljeni kamen"                           
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104.63m2

 
  - osa "staza - ulica"                             

189.17m2   

  Ukupno:                                            603.22m2 m2 603.22
    

8 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "zelenilo - parking"                         
1.92m3   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
41.95m3   

  
 - osa "lomljeni kamen"                            
1.13m3   

  
 - osa "staza - ulica"                                
1.49m3   

  Ukupno:                                              46.49m3 m3 46.49
     

9 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "igralište - zgrada"                          
0.99m3   

  
 - osa "lomljeni kamen"                            
1.70m3   

  
 - osa "staza - ulica"                                
1.79m3   

  Ukupno:                                                4.48m3 m3 4.48
     

10 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 491.50
     

11 2.05 Izrada nasipa   

 
  - osa "zelenilo - parking"                        

12.02m3   

 
  - osa "igralište - zgrada"                          

0.38m3   

 
  - osa "lomljeni kamen"                           

57.70m3   

 
  - osa "staza - ulica"                                

3.88m3   

  Ukupno:                                              73.98m3 m3 73.98
     

12
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

 
  - osa "zelenilo - parking"                      

123.52m2   

 
  - osa "igralište - zgrada"                        

68.80m2   

 
  - osa "lomljeni kamen"                          

60.96m2   

   - osa "staza - ulica"                                
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45.13m2

 
 Ukupno:                                             

298.41m2 m2 298.41
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

13
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

  
 - osa "zelenilo - parking"                       
162.35m   

  
 - osa "igralište - zgrada"                         
77.56m   

  
 - osa "lomljeni kamen"                          
103.65m   

  
 - osa "staza - ulica"                              
109.99m   

  
Ukupno:                                              
453.55m m1 453.55

     
14 3.03 Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova   

   - osa "staza - ulica"                                1 kom.   

  
Ukupno:                                                 1 
kom. kom. 1.00

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

15
4.02 Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog 

rukohvata MB20   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

 
  - osa "igralište - zgrada"                          

0.60m3   

 
  - osa "lomljeni kamen"                            

1.04m3   

 
  - osa "staza - ulica"                                

1.09m3   

  Ukupno:                                                2.73m3 m3 2.73
     

  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   
     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

16
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   
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 - osa "zelenilo - parking"                        
33.10m3   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
14.04m3   

  
 - osa "lomljeni kamen"                           
19.87m3   

  
 - osa "staza - ulica"                              
20.45m3   

  Ukupno:                                              87.46m3   
   Mašinski 80%, d=20cm m3 69.97
   Ručno 20%, d=20cm m3 17.49
     

17
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

  
 - osa "zelenilo - parking"                      
149.11m2   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
62.38m2   

  
 - osa "lomljeni kamen"                          
88.68m2   

  
 - osa "staza - ulica"                              
91.24m2   

  Ukupno:                                            391.41m2 m2 391.41
    

18 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   

  
 - osa "zelenilo - parking"                      
149.11m2   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
62.38m2   

  
 - osa "lomljeni kamen"                          
88.68m2   

  
 - osa "staza - ulica"                              
91.24m2   

  Ukupno:                                            391.41m2 m2 341.41
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

19 6.01 Rukohvat na delu pešačkih staza   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  
 - osa "igralište - zgrada"                        
29.24m1   

  
 - osa "lomljeni kamen"                          
48.05m1   

  
 - osa "staza - ulica"                              
62.02m1   

  
Ukupno:                                              
139.31m m1 139.31
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  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br. 8 – Blok Visnjicki venac 25
К.П.1370/1 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     
     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   
   - osa "1"                                               48.17m   
   - osa "2"                                              107.06m   
   - osa "3"                                                44.09m   
   - osa "4"                                               47.52m   
   - osa "5"                                               70.21m   

  
 - osa "igralište"                                      
24.42m   

   - osa "7"                                               35.76m   
   - osa "8"                                               49.87m   
   - osa "9"                                               72.89m   
   - osa "10"                                               7.32m   
   - osa "11"                                              10.52m   
   - osa "12"                                              21.26m   
   - osa "13"                                              22.83m   

  
Ukupno:                                              
561.92m m1 561.92

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

   - osa "1"                                                2.77m   
   - osa "3"                                                6.07m   
  Ukupno:                                                 8.84m m1 8.84
     

3 1.03 Rušenje postojećeg betonskog kolovoza   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

   - osa "1"                                              15.76m3   
   - plato 1                                               29.32m3   
   - osa "2"                                              37.96m3   
   - plato 2                                               36.46m3   
   - igralište                                             40.80m3   
   - plato 3                                               29.17m3   
   - osa "3"                                              13.79m3   
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   - osa "4"                                              11.16m3   
   - osa "5"                                              18.30m3   
   - osa "7"                                                6.82m3   
   - osa "8"                                                9.76m3   
   - osa "9"                                              13.00m3   
   - osa "10"                                              1.91m3   
   - osa "11"                                              2.22m3   
   - osa "12"                                              5.83m3   
   - osa "13"                                              4.96m3   

  
Ukupno:                                             
277.72m3   

   Mašinski 90%, d=20 cm m3 249.95
   Ručno 10%, d=20 cm m3 27.77
     

4 1.07 Rušenje postojećih ivičnjaka I kanaleta   
   - osa "1"                                               69.50m   
   - plato 1                                                52.36m   
   - osa "2"                                              196.72m   
   - plato 2                                                47.51m   
   - osa "3"                                               29.51m   
   - plato 3                                              145.97m   
   - osa "5"                                              127.65m   
   - osa "11"                                               5.40m   

  
Ukupno:                                              
674.62m m1 674.62

     
5 1.08 Demontaža stepenišnog rukohvata   
   - osa "1"                                                 9.14m   
   - osa "5"                                                19.04m   
   - osa "10"                                               3.85m   
   - osa "11"                                               2.47m   
  Ukupno:                                               34.50m m1 34.50
     

6 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 561.92
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

7
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

   - osa "1"                                              44.58m2   

   - plato 1                                               76.46m2   

   - osa "2"                                            344.26m2   

   - plato 2                                               69.58m2   

 
  - igralište                                            

204.01m2   

   - plato 3                                               48.04m2   

   - osa "3"                                               
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121.58m2

   - osa "4"                                              96.30m2   

   - osa "5"                                              81.77m2   

   - osa "7"                                              31.18m2   

   - osa "8"                                              39.32m2   

   - osa "9"                                              61.11m2   

   - osa "10"                                              8.42m2   

   - osa "11"                                            10.07m2   

   - osa "12"                                            22.92m2   

   - osa "13"                                            24.10m2   

 
 Ukupno:                                           

1283.70m2 m2 1,283.70
    

8 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "1"                                                4.55m3   
   - plato 1                                               55.55m3   
   - osa "2"                                              90.16m3   
   - plato 2                                               69.27m3   
   - igralište                                             27.41m3   
   - plato 3                                               55.42m3   
   - osa "3"                                                9.46m3   
   - osa "4"                                              13.61m3   
   - osa "5"                                              11.49m3   
   - osa "7"                                                7.92m3   
   - osa "8"                                                9.98m3   
   - osa "9"                                              15.52m3   
   - osa "10"                                              0.92m3   
   - osa "11"                                              0.28m3   
   - osa "12"                                              5.82m3   
   - osa "13"                                              7.42m3   

  
Ukupno:                                             
384.78m3 m3 384.78

     

9 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "1"                                                5.98m3   
   - osa "2"                                                8.20m3   
   - osa "5"                                              12.25m3   
   - osa "10"                                              0.78m3   
   - osa "11"                                              0.74m3   
  Ukupno:                                              27.95m3 m3 27.95
     

10 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 1,835.29
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11 2.05 Izrada nasipa   

   - osa "1"                                                1.74m3   

   - plato 1                                               11.69m3   

   - osa "2"                                                7.55m3   

   - plato 2                                               14.58m3   

   - igralište                                             11.62m3   

   - plato 3                                                9.54m3   

   - osa "3"                                                2.65m3   

   - osa "4"                                                2.09m3   

   - osa "5"                                                3.19m3   

   - osa "7"                                                1.22m3   

   - osa "8"                                                1.54m3   

   - osa "9"                                                2.39m3   

   - osa "10"                                              0.40m3   

   - osa "11"                                              0.53m3   

   - osa "12"                                              0.90m3   

   - osa "13"                                              0.94m3   

  Ukupno:                                              72.57m3 m3 72.57
     

12
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

   - osa "1"                                              31.00m2   

   - plato 1                                               36.19m2   

   - osa "2"                                            132.01m2   

   - plato 2                                               21.87m2   

   - igralište                                             38.34m2   

   - plato 3                                               22.24m2   

   - osa "3"                                              46.62m2   

   - osa "4"                                              42.71m2   

   - osa "5"                                              65.16m2   

   - osa "7"                                              24.85m2   

   - osa "8"                                              31.33m2   

   - osa "9"                                              48.69m2   

   - osa "10"                                              7.96m2   

   - osa "11"                                            10.51m2   

   - osa "12"                                            18.27m2   

   - osa "13"                                            17.03m2   

 
 Ukupno:                                             

594.78m2 m2 594.78
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

13
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   
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  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

   - osa "1"                                              51.90m   
   - plato 1                                               41.20m   
   - osa "2"                                             160.84m   
   - plato 2                                               45.95m   
   - igralište                                             76.12m   
   - plato 3                                               52.87m   
   - osa "3"                                              61.28m   
   - osa "4"                                              81.20m   
   - osa "5"                                              92.44m   
   - osa "7"                                              47.81m   
   - osa "8"                                              62.10m   
   - osa "9"                                              98.89m   
   - osa "10"                                              5.31m   
   - osa "11"                                             11.14m   
   - osa "12"                                             40.61m   
   - osa "13"                                             37.00m   

  
Ukupno:                                              
966.67m m1 966.67

     
14 3.03 Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova   

   - osa "8"                                                 1 kom   
   - osa "9"                                                 2 kom   

  
Ukupno:                                                 3 
kom. kom. 3.00

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

15 4.01 Betoniranje stepeništa MB35   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "1"                                              11.79m3   

   - osa "5"                                              23.03m3   

   - osa "10"                                              1.73m3   

   - osa "11"                                              1.09m3   

  Ukupno:                                              37.64m3 m3 37.64
     

16
4.02 Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog 

rukohvata MB20   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "2"                                                4.64m3   

  Ukupno:                                                4.64m3 m3 4.64
     

17 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   
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   - osa "1"                                             800.08kg   
   - osa "5"                                           1614.94kg   
   - osa "10"                                             87.14kg   
   - osa "11"                                             53.74kg   

  
Ukupno:                                           
2555.90kg kg 2,555.90

     
  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

18
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  
- drobljeni kameni agregat   0/31.5mm - 
step.   

   - osa "1"                                                9.46m3   

   - osa "5"                                              19.25m3   

   - osa "10"                                              0.61m3   

   - osa "11"                                              0.96m3   

  Ukupno:                                              30.28m3   
   Mašinski 80%, d=15cm m3 24.22
   Ručno 20%, d=15cm m3 6.06
     
  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - osa "1"                                                2.69m3   

   - plato 1                                               31.22m3   

   - osa "2"                                              43.51m3   

   - plato 2                                               37.68m3   

   - igralište                                             74.84m3   

   - plato 3                                               31.01m3   

   - osa "3"                                              14.78m3   

  
 - osa "4"                                               
15.46m3   

   - osa "5"                                                0.71m3   

   - osa "7"                                                9.39m3   

   - osa "8"                                              13.24m3   

  
 - osa "9"                                               
18.97m3   

  
 - osa "10"                                               
0.94m3   

   - osa "11"                                              2.02m3   

   - osa "12"                                              8.14m3   

   - osa "13"                                              6.87m3   

  Ukupno:                                            311.47m3   
   Mašinski 80%, d=20cm m3 249.18
   Ručno 20%, d=20cm m3 62.29
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19
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

   - osa "1"                                              12.35m2   
   - plato 1                                             149.43m2   
   - osa "2"                                            196.15m2   
   - plato 2                                             182.83m2   

  
 - igralište                                            
366.33m2   

  
 - plato 3                                              
148.04m2   

   - osa "3"                                              69.47m2   
   - osa "4"                                              70.98m2   
   - osa "5"                                                3.26m2   
   - osa "7"                                              39.82m2   
   - osa "8"                                              56.23m2   
   - osa "9"                                              80.26m2   
   - osa "10"                                              4.25m2   
   - osa "11"                                              9.15m2   
   - osa "12"                                            36.47m2   
   - osa "13"                                            29.80m2   
  Ukupno:                                          1453.14m2 m2 1,453.14
    

20 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betonaAB 
11; d=4 cm   

   - osa "1"                                              12.35m2   

   - plato 1                                             149.43m2   

   - osa "2"                                            196.15m2   

   - plato 2                                             182.83m2   

 
  - igralište                                            

366.33m2   

 
  - plato 3                                              

148.04m2   

   - osa "3"                                              70.98m2   

   - osa "4"                                              67.79m2   

   - osa "5"                                                3.26m2   

   - osa "7"                                              39.82m2   

   - osa "8"                                              56.23m2   

   - osa "9"                                              80.26m2   

   - osa "10"                                              4.25m2   

   - osa "11"                                              9.15m2   

   - osa "12"                                            36.47m2   

   - osa "13"                                            29.80m2   
  Ukupno:                                          1453.14m2 m2 1,453.14
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
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 6. OSTALI RADOVI   
     

21 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "1"                                               10.18m   
   - osa "2"                                               80.28m   
   - osa "5"                                               20.36m   
   - osa "10"                                               4.60m   
   - osa "11"                                               2.40m   

  
Ukupno:                                              
117.82m m1 117.82

     
  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br. 9 - Blok Visnjicki venac 63
К.П.1370/1 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     

     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   
   - osa "1"                                               35.60m   
   - osa "2"                                               13.32m   
   - osa "3"                                               62.75m   
   - osa "4"                                             111.97m   
   - osa "5"                                               66.28m   
   - osa "6"                                               37.22m   
   - osa "7"                                               35.83m   
   - osa "8"                                               27.32m   
   - osa "9"                                               33.25m   
   - osa "10"                                             53.90m   
   - osa "11"                                               8.79m   
   - osa "12"                                              11.15m   
   - osa "13"                                              13.46m   

  
 - osa "teren"                                          
26.00m   

  
Ukupno:                                              
536.84m m1 536.84

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

   - osa "1"                                                 2.53m   
   - osa "10"                                               3.09m   
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  Ukupno:                                                 5.62m m1 5.62
     

3 1.03 Rušenje postojećeg betonskog kolovoza   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

   - osa "1"                                              10.48m3   
   - plato 1                                               10.90m3   
   - osa "2"                                                2.55m3   
   - plato 2                                               31.70m3   
   - plato 3                                               10.62m3   
   - osa "3"                                              16.64m3   
   - osa "4"                                              52.78m3   
   - osa "5"                                              13.88m3   
   - osa "6"                                                6.71m3   
   - osa "7"                                                6.20m3   
   - osa "8"                                                4.05m3   
   - osa "9"                                                5.24m3   
   - osa "10"                                            25.20m3   
   - osa "11"                                              2.18m3   
   - osa "12"                                              2.54m3   
   - osa "13"                                              3.82m3   

  
 - osa "teren"                                         
23.06m3   

  
Ukupno:                                             
228.55m3   

   Mašinski 90%, d=20 cm m3 205.70
   Ručno 10%, d=20 cm m3 22.85
     

4 1.07 Rušenje postojećih ivičnjaka I kanaleta   
   - plato 1                                                21.51m   
   - plato 2                                                47.63m   
   - plato 3                                                24.40m   
   - osa "3"                                               15.77m   
   - osa "4"                                             168.66m   

  
Ukupno:                                              
277.97m m1 277.97

     
5 1.08 Demontaža postojećih rukohvata   
   - osa "1"                                               10.53m   
   - osa "2"                                                2.65m   
   - osa "3"                                               14.90m   
   - osa "5"                                                 8.78m   
   - osa "6"                                               12.78m   
   - osa "7"                                                 3.56m   
   - osa "9"                                               15.60m   

  
Ukupno:                                                
68.80m m1 68.80

     
6 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 536.84
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  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

7
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

   - osa "1"                                              95.39m2   

   - plato 1                                               27.54m2   

   - osa "2"                                                4.35m2   

   - plato 2                                               42.29m2   

   - plato 3                                               29.34m2   

   - osa "3"                                            165.46m2   

   - osa "4"                                            283.13m2   

   - osa "5"                                            106.61m2   

   - osa "6"                                              59.62m2   

   - osa "7"                                              51.52m2   

   - osa "8"                                              32.27m2   

   - osa "9"                                              42.44m2   

 
  - osa "10"                                           

114.66m2   

   - osa "11"                                            18.79m2   

   - osa "12"                                            22.06m2   

   - osa "13"                                            31.05m2   

 
  - osa "teren"                                       

399.88m2   

 
 Ukupno:                                           

1526.40m2 m2 1,526.40
    

8 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "1"                                               9.12m3   
   - plato 1                                                1.11m3   
   - osa "2"                                                1.76m3   
   - plato 2                                                1.73m3   
   - plato 3                                                 1.83m3   
   - osa "3"                                                3.56m3   
   - osa "4"                                              30.45m3   
   - osa "5"                                                4.58m3   
   - osa "6"                                                2.16m3   
   - osa "7"                                                2.72m3   
   - osa "8"                                                1.93m3   
   - osa "9"                                                3.23m3   
   - osa "10"                                              6.85m3   
   - osa "11"                                              1.64m3   
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   - osa "12"                                              1.32m3   
   - osa "13"                                              1.85m3   

  
 - osa "teren"                                         
44.33m3   

  
Ukupno:                                             
120.17m3 m3 120.17

     

9 2.03
Ručni iskop sa utovarom i transportom na 
daljinu do 10km, obuhvata čišćenje postojeće
podloge od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

   - osa "1"                                                2.44m3   
   - osa "2"                                                1.58m3   
   - osa "3"                                              12.36m3   
   - osa "4"                                                2.92m3   
   - osa "5"                                                4.90m3   
   - osa "6"                                                6.28m3   
   - osa "7"                                                2.24m3   
   - osa "8"                                                1.16m3   
   - osa "9"                                                2.31m3   
   - osa "10"                                              1.16m3   
   - osa "11"                                              1.54m3   
  Ukupno:                                              38.89m3 m3 38.89
     

10 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 1,608.70
     

11 2.05 Izrada nasipa   

   - osa "1"                                                0.49m3   

   - plato 1                                                 0.22m3   

   - osa "2"                                                0.18m3   

   - plato 2                                                 0.35m3   

   - plato 3                                                 0.24m3   

   - osa "3"                                                3.01m3   

   - osa "4"                                                2.08m3   

   - osa "5"                                                0.93m3   

   - osa "6"                                                0.52m3   

   - osa "7"                                                1.79m3   

   - osa "8"                                                1.54m3   

   - osa "9"                                                1.48m3   

   - osa "10"                                              2.99m3   

   - osa "11"                                              0.65m3   

   - osa "12"                                              0.58m3   

   - osa "13"                                              1.62m3   

   - osa "teren"                                          2.60m3   

  Ukupno:                                              21.27m3 m3 21.27
     

12
2.06

Humuziranje bankina I kosina d=20 cm   
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   - osa "1"                                              77.25m2   

   - plato 1                                               33.42m2   

   - osa "2"                                              30.58m2   

   - plato 2                                               37.97m2   

   - plato 3                                               30.55m2   

   - osa "3"                                              69.54m2   

   - osa "4"                                            165.50m2   

   - osa "5"                                              77.40m2   

   - osa "6"                                              43.28m2   

   - osa "7"                                              37.41m2   

   - osa "8"                                              23.43m2   

   - osa "9"                                              30.81m2   

   - osa "10"                                            83.24m2   

   - osa "11"                                            13.64m2   

   - osa "12"                                            16.01m2   

   - osa "13"                                            22.54m2   

 
  - osa "teren"                                         

36.40m2   

 
 Ukupno:                                             

828.97m2 m2 828.97
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

13
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

   - osa "1"                                              27.92m   
   - plato 1                                               15.07m   
   - osa "2"                                              14.87m   
   - plato 2                                               43.93m   
   - plato 3                                               14.17m   
   - osa "3"                                            144.65m   
   - osa "4"                                            194.95m   
   - osa "5"                                              73.80m   
   - osa "6"                                              43.84m   
   - osa "7"                                              44.45m   
   - osa "8"                                              23.37m   
   - osa "9"                                              20.35m   
   - osa "10"                                             93.06m   
   - osa "11"                                             13.28m   
   - osa "12"                                             19.21m   
   - osa "13"                                             26.66m   
   - osa "teren"                                         81.28m   

  
Ukupno:                                              
894.86m m1 894.86
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14 3.03 Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova   

  
Ukupno:                                                 6 
kom. kom. 6.00

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     
  4. BETONIRANJE I ARMIRANJE   
     

15 4.01 Betoniranje stepeništa MB35   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "1"                                                5.77m3   

   - osa "2"                                                2.34m3   

   - osa "3"                                              18.06m3   

   - osa "5"                                                6.83m3   

   - osa "6"                                                7.51m3   

   - osa "7"                                                3.28m3   

   - osa "8"                                                0.88m3   

   - osa "9"                                                3.57m3   

   - osa "10"                                              0.86m3   

   - osa "11"                                              2.02m3   

  Ukupno:                                              51.12m3 m3 51.12
     

16
4.02 Betoniranje temelja za ugradnju pešačkog 

rukohvata MB20   

 
 obuhvata nabavku materijala, transport i 

ugradnju u svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "4"                                                6.25m3   

  Ukupno:                                                6.25m3 m3 6.25
     

17 4.03 Armatura   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

   - osa "1"                                             458.93kg   
   - osa "2"                                             147.84kg   
   - osa "3"                                           1259.32kg   
   - osa "5"                                             439.87kg   
   - osa "6"                                             458.45kg   
   - osa "7"                                             230.94kg   
   - osa "8"                                              44.08kg   
   - osa "9"                                             237.99kg   
   - osa "10"                                             43.57kg   
   - osa "11"                                           132.86kg   

  
Ukupno:                                           
3453.85kg kg 3,453.85

     
  BETONIRANJE I ARMIRANJE UKUPNO:   

     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   
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18
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  
- drobljeni kameni agregat   0/31.5mm - 
step.   

   - osa "1"                                                3.69m3   

   - osa "2"                                                2.06m3   

   - osa "3"                                              16.02m3   

   - osa "5"                                                5.53m3   

   - osa "6"                                                4.75m3   

   - osa "7"                                                2.75m3   

   - osa "8"                                                0.51m3   

   - osa "9"                                                2.86m3   

   - osa "10"                                              0.51m3   

   - osa "11"                                              1.63m3   

  Ukupno:                                              40.31m3   
   Mašinski 80%, d=15cm m3 32.25
   Ručno 20%, d=15cm m3 8.06
     
  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - osa "1"                                                3.83m3   

   - plato 1                                                 6.57m3   

   - osa "2"                                                0.68m3   

   - plato 2                                               31.55m3   

   - plato 3                                               11.19m3   

  
 - osa "4"                                               
53.46m3   

   - osa "5"                                                9.63m3   

   - osa "6"                                                3.82m3   

   - osa "7"                                                4.67m3   

   - osa "8"                                                4.29m3   

   - osa "9"                                               2.89m3   

  
 - osa "10"                                             
26.87m3   

   - osa "11"                                              0.83m3   

   - osa "12"                                              3.59m3   

   - osa "13"                                              4.22m3   

   - osa "teren"                                        83.98m3   

  Ukupno:                                            252.07m3   
   Mašinski 80%, d=20cm m3 201.66
   Ručno 20%, d=20cm m3 50.41
     

19
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

   - osa "1"                                              24.52m2   
   - plato 1                                               54.02m2   
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   - osa "2"                                                3.50m2   
   - plato 2                                             155.15m2   
   - plato 3                                               54.11m2   
   - osa "4"                                            251.69m2   
   - osa "5"                                              41.19m2   
   - osa "6"                                              15.19m2   
   - osa "7"                                              20.00m2   
   - osa "8"                                              19.36m2   
   - osa "9"                                              10.16m2   

  
 - osa "10"                                           
129.11m2   

   - osa "11"                                              2.91m2   
   - osa "12"                                            15.59m2   
   - osa "13"                                            19.08m2   

  
 - osa "teren"                                       
415.98m2   

  Ukupno:                                          1231.56m2 m2 1,231.56
    

20 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betonaAB 
11; d=4 cm   

   - osa "1"                                              24.52m2   

   - plato 1                                               54.02m2   

   - osa "2"                                                3.50m2   

   - plato 2                                             155.15m2   

   - plato 3                                               54.11m2   

   - osa "4"                                            251.69m2   

   - osa "5"                                              41.19m2   

   - osa "6"                                              15.19m2   

   - osa "7"                                              20.00m2   

   - osa "8"                                              19.36m2   

   - osa "9"                                              10.16m2   

 
  - osa "10"                                           

129.11m2   

   - osa "11"                                              2.91m2   

   - osa "12"                                            15.59m2   

   - osa "13"                                            19.08m2   

 
  - osa "teren"                                       

415.98m2   
  Ukupno:                                          1231.56m2 m2 1,231.56
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   
     

 6. OSTALI RADOVI   
     

21 6.01 Stepenišni rukohvat   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   
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   - osa "1"                                               11.63m   
   - osa "2"                                                 2.67m   
   - osa "3"                                               15.81m   
   - osa "4"                                               82.26m   
   - osa "5"                                                 9.77m   
   - osa "6"                                                 6.25m   
   - osa "7"                                                 2.38m   
   - osa "8"                                                 1.78m   
   - osa "9"                                                 4.84m   
   - osa "10"                                                1.70m   
   - osa "11"                                                4.60m   

  
Ukupno:                                              
143.69m m1 143.69

     
22 6.02 Oblaganje kosine kamenom na sloju peska   

  obuhvata nabavku, transport i ugradnju u 
svemu prema detaljima iz projekta   

  Ukupno:                                            143.69m2 m2 93.29
     

  OSTALI RADOVI UKUPNO:   

Lokacija br. 10 – kod ulica Miladina Zarića i Severina 
Bjelća
К.П.1453/2 

 

REDNI
BR.

POZ.
BR.

OPIS POZICIJE RADOVA
jed.

mere
količina

jed.cena ukupno

     
     
  1. PRIPREMNI RADOVI   
     

1 1.01 Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića             
179.90m   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića            
184.34m   

  
 - osa "staza"                                        
133.98m   

  
 - prilazi zgradama                                 
378.20m   

  
Ukupno:                                              
876.42m m1 876.42

     

2 1.02 Priprema radnih spojeva za nastavak 
asfaltnih radova   

  obuhvata sečenje asfalta testerom, utovar i 
odvoz porušenog asfalta na deponiju   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića                
9.32m   
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 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića             
11.48m   

   - osa "staza"                                           1.84m   

  
 - prilazi zgradama                                  
33.60m   

  Ukupno:                                                56.24m m1 56.24
     

3 1.03 Rušenje postojećeg betonskog kolovoza   

  obuhvata rušenje, utovar i odvoz porušenog 
betona na deponiju   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
144.11m3   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           
210.40m3   

  
 - prilazi zgradama                               
114.49m3   

  
Ukupno:                                             
469.00m3   

   Mašinski 90%, d=20 cm m3 422.10
   Ručno 10%, d=20 cm m3 46.90
     

4 1.09 Izrada projekta izvedenog objekta m1 876.42
     
  PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:   
     
 2. ZEMLjANI RADOVI   
    

5
2.01 Iskop humusa sa odvozom na deponiju

 d=20 cm   

 
  - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            

714.20m2   

 
  - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           

420.30m2   

   - osa "staza"                                      422.71m2   

 
  - prilazi zgradama                               

501.11m2   

 
 Ukupno:                                           

2058.32m2 m2 2,058.32
    

6 2.02

Iskop u širokom otkopu rovokopačem sa 
utovarom i transportom na daljinu do 
10km, obuhvata čišćenje postojeće podloge 
od korenja, drveća i šiblja, otpadaka   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
223.53m3   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           
235.57m3   

   - osa "staza"                                          8.37m3   

  
 - prilazi zgradama                                 
53.89m3   

  
Ukupno:                                             
521.36m3 m3 521.36
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7 2.04 Planiranje i valjanje posteljice m2 3,157.22
     

8 2.05 Izrada nasipa   

 
  - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića              

13.94m3   

 
  - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića               

4.15m3   

   - osa "staza"                                          2.68m3   

 
  - prilazi zgradama                                   

3.96m3   

  Ukupno:                                              24.73m3 m3 24.73
     

9
2.06 Humuziranje bankina I kosina

 d=20 cm   

 
  - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            

488.43m2   

 
  - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           

172.36m2   

   - osa "staza"                                        70.34m2   

 
  - prilazi zgradama                               

158.84m2   

 
 Ukupno:                                             

889.97m2 m2 889.97
     
  ZEMLjANI RADOVI UKUPNO:   
     

 3. ODVODNJAVANJE   
     

10
3.01-

2 Ivičnjaci 12/18   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

   - osa "staza"                                       260.91m   

  
 - prilazi zgradama                                
667.56m   

  
Ukupno:                                              
928.47m m1 928.47

     

11
3.01-

1 Ivičnjaci 18/24   

  obuhvata nabavku, transport, ugradnju i izradu
betonskog jastuka MB20   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića             
348.83m   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića            
345.19m   

  
Ukupno:                                              
694.02m m1 694.02

     
12 3.03 Visinsko nivelisanje slivnika i šahtova   

   - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića              12   
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kom.

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića             20 
kom.   

  
Ukupno:                                               32 
kom. kom. 32.00

     
  ODVODNJAVANJE UKUPNO:   
     

 5. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA   

    

13
5.01-

1
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/63mm   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
223.61m3   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           
288.39m3   

  
Ukupno:                                             
512.00m3   

   Mašinski 80%, min. d=25cm m3 409.60
   Ručno 20%, min. d=25cm m3 102.40
     

14
5.01-

2
Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog
zrnastog kamenog materijala   

  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
117.79m3   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića           
157.37m3   

  
Ukupno:                                             
275.16m3   

   Mašinski 80%, d=15cm m3 220.13
   Ručno 20%, d=15cm m3 55.03
     
  - drobljeni kameni agregat   0/31.5mm   

   - osa "staza"                                        44.93m3   

  
 - prilazi zgradama                               
114.13m3   

  Ukupno:                                            159.05m3   
   Mašinski 80%, d=20cm m3 127.24
   Ručno 20%, d=20cm m3 31.81
     

15
5.03-

2

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=7 cm   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
785.24m2   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića         
1049.14m2   

  
Ukupno:                                           
1834.40m2 m2 1,834.40
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16
5.03-

1

Izrada bitumeniziranog nosećeg sloja 
BNS22 reciklirani sa min. 25% struganog
asfalta; d=6 cm   

   - osa "staza"                                      213.93m2   

  
 - prilazi zgradama                               
543.46m2   

  Ukupno:                                            757.39m2 m2 757.39
    

17 5.04
Izrada habajućeg sloja od asfalt betona
AB 11; d=4 cm   

  
 - osa "kol 1" ul. Miladina Zarića            
785.24m2   

  
 - osa "kol 2" ul. Severina Bjelića         
1049.14m2   

   - osa "staza"                                      213.93m2   

  
 - prilazi zgradama                               
543.46m2   

  Ukupno:                                          2591.80m2 m2 2,591.80
    

  KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA UKUPNO:   

REKAPITULACIJA 
I LOKACIJA BR.1
II LOKACIJA BR.2
III LOKACIJA BR.3

Page 63 of 92



IV LOKACIJA BR.4
V LOKACIJA BR.5
VI LOKACIJA BR.6
VII LOKACIJA BR.7
VIII LOKACIJA BR. 8
IX LOKACIJA BR.9
X LOKACIJA BR.10

UKUPNO 
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X
BEZ PDV-a
PDV

UKUPNO 
I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X
SA  PDV-om

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, Спецификацију потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача

Образац понуде  - Oбразац бр.1

На основу позива упућеног понуђачима за набавку радова у отвореном поступку -
Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) дајемо понуду како следи:
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Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача: _____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________ 

Лице за контакт: _____________________________________________________ 

Електронска адреса лица за контакт:____________________________________  

Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача:________________________________

Матични број понуђача:________________________________

Број рачуна:________________________Банка:____________________________

Лице овлашћено за потписивање уговора:________________________________

Законски заступници: 1. _______________________________________________

               2. ______________________________________________

                                       3 . _____________________________________________

Понуду дајемо:
заокружити и податке уписати за а), б) или ц)

a) самостално

б)  са подизвођачем:
a. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке
навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________
b. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке
навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________
c. ___________________________________________________ испуњава ____% набавке
навести који део набавке који извршава подизвођач: ________________________________

                    (навести назив и седиште свих подизвођача)

ц)  као заједничку понуду:
1. ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________
                    (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди

Услови понуде:

1. Цена за понуђене радове је _________________ динара без ПДВ-a,

                                               _________________  ПДВ,
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          _________________ динара са ПДВ-oм. 

2. Рок  плаћања је   ___ дана од дана  пријема исправно испостављених  и  оверених

привремених и оконочане  ситуације и Записника о примопредаји радова.

3. Рок извођења радова је ______ дана од дана увођења у посао.

4. Понуда важи ______ дана од дана отварања понуда.

5. Гаранција за изведене радове је ______ месеци од дана примопредаје радова.

6. Рок  за  отклањање  рекламација  је  _______  дана  од  дана  пријема  записника  о
рекламацији. 

                                               Место и датум: __________________________________ 

Понуђач: ________________________________________

Потпис:               ___________________________________  

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе
понуђача.

Подаци о подизвођачу - Образац  бр.1а

Назив подизвођача: __________________________________________________

Адреса подизвођача:_________________________________________________ 
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Име особе за контакт: ________________________________________________ 

Електронска адреса подизвођача (e-mail):________________________________ 

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ):________________________

Матични број подизвођача:_____________________________________________

Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Одговорно  лице:_____________________________________________________

                          
Место и датум: _______________________________

Подизвођач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена: 
Образац  бр.1а  -  "Подаци  о  подизвођачу"  попуњавају  само  они  понуђачи  који  понуду  подносе  са
подизвођачем. 
Уколико понуђач не  наступа са  подизвођачем,  доставља Образац бр.1а  -  "Подаци о  подизвођачу",
дијагонално прецртан.
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача,  овај  Образац фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду.

Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди - Образац  бр.1б

Page 67 of 92



Назив понуђача: ____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________ 

Име особе за контакт: ________________________________________________ 

Електронска адреса понуђача (e-mail):___________________________________ 

Телефон: ___________________________________________________________ 

Телефакс:___________________________________________________________ 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):___________________________

Матични број понуђача:_______________________________________________

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:

Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу - учеснику у заједничкој понуди", попуњавају само они понуђачи
који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
Уколико понуђач не наступа са групом понуђача, доставља бланко Образац бр.1б - "Подаци о понуђачу
-  учеснику у заједничкој понуди", дијагонално прецртан.

Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона у
отвореном поступку - Образац бр. 2

Предмет јавне набавке – Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)
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У  складу  са  чланом  77.  став  4.  Закона,  под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

                                                          И З Ј А В У

Понуђач  ______________________________________________  потврђује  под  пуном
моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку, поред
тражених минималних услова из конкурсне документације, испуњава и следеће услове:

1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)

2) да  ја  и  мој  законски  заступник  нисмо  осуђивани  за  неко  од  кривичних  дела  као
чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)

3) да  сам  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)

4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;
5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  немам забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан
75. став 2. ЗЈН)

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена: 
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.2 фотокопирати у довољном броју примерака,
попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понудu, на који начин сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4.
ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 

Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. Закона у
отвореном поступку - Образац бр. 2а

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

                                                            И З Ј А В У

Подизвођач______________________________________________  потврђује  под
пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну набавку,
поред  тражених  минималних  услова  из  конкурсне  документације,  испуњава  и  следеће
услове:

1) да сам регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)

2) да  ја  и  мој  законски  заступник  нисмо  осуђивани  за  неко  од  кривичних  дела  као
чланови организоване групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)

3) да  сам  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији) (члан 75. став 1. тачка 3. ЗЈН)

4) да располаже траженим финансијским и пословним капацитетом;
5) да располаже траженим техничким и кадровским капацитетом.

Да сам поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  немам забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку, (члан
75. став 2. ЗЈН)

  

Место и датум: _______________________________

Подизвођач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена: 
Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача, Образац бр.2а фотокопирати, попунити за
сваког подизвођача и доставити уз понуду, потписом овлашћеног лица подизвођача, на који начин
сваки подизвођач изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. ЗЈН, а да
додатне услове испуњава заједно са понуђачем. 

Изјава о независној понуди  -  Образац бр.3

Предмет јавне набавке – Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

  У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________, дајем: 
                                                                            (Назив понуђача)
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ИЗЈАВУ:

            Под пуном моралном, кривичном и материјалном одговорношћу да за наведену јавну
набавку,  понуду  подносим  независно,  без  договора  са  другим  понуђачима  или
заинтересованим лицима.

                                                                      

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена: 
У  случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах
обавестити организацију  надлежну  за заштиту конкуренције. Организација  надлежна за  заштиту
конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку
јавне  набавке  ако  утврди  да је  понуђач,  односно  заинтересовано  лице  повредило  конкуренцију  у
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у
поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну
референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.
Уколико понуду подноси група понуђача, Образац бр.3 фотокопирати у довољном броју примерака,
попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понудu,   Изјава мора бити
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи.

Образац трошкова припреме понуде  - Образац бр.4

Предмет јавне набавке – Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________  
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

Предмет Цена

Page 71 of 92



УКУПНИ ТРОШКОВИ:

                           
Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може

тражити од наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца,

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела,  ако су
израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања
средства  обезбеђења,  под условом да је  понуђач тражио накнаду тих  трошкова у својој
понуди.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена: 
Понуђач попуњава образац ако је имао трошкове приликом припремања понуде. 
 У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.4 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.                                                                       

Образац структуре цене са упутством како да се попуни - Образац
бр. 5

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) 

[Назив  предузећа]

[Адреса]
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[Град]

[Телефон]

[Фаx]]

[Е-Маил]
Редни број Структура трошкова - Опис Цена

1. Учешће материјала  

2.  Учешће радне снаге  

3.  Трошкови транспорта  

                    4. Остало

Цена без ПДВ  
ПДВ 20% (10%)
(НЕ)

 

Цена са ПДВ  
Место____________ М:П. Понуђач  
Датум____________ Потпис  
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене

Образац структуре цене мора бити састављен тако да се може проверити усклађеност укупне цене са 
свим трошковима.

Приликом попуњавања обрасца, у заглављу обрасца унети тражене податке о предузећу. 
У колони "Цена" унети податак у ком износу ставка наведена у колони "Опис" учествује у цени.
У рубрици "Цена без ПДВ" унети укупан износ цене без ПДВ-а.

У рубрици "ПДВ" заокружити стопу ПДВ-а која ће бити исказана у рачунима и унети износ. Уколико 
Понуђач није обвезник ПДВ, обавезно заокружити (НЕ).

У рубрици "Цена са ПДВ" унети укупан износ цене са ПДВ-ом.

Унети податке о Месту, Датуму, Понуђачу. Образац потписује овлашћено лице понуђача, које је 
потписало и Образац понде.

У случају подношења заједничке понуде, образац потписују сви понуђачи из групе понуђача.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе
понуђача.

   Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6

 Навести број реализованих уговора који су предмет набавке наручиоца Одржавање
међублоковских саобраћајних површина (20-48) наручиоце (лице за контакт и телефонске
бројеве  код  наручилаца),  и  вредности  послова  у  последњих  3  (три)  година  од  дана
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Предмет уговора/ година
Наручилац посла / Лице

за контакт – Тел. бр.
Вредност набавке у

дин. без ПДВ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
 Наручила има право да по потреби,  сходно члану 93.  ЗЈН,  изврши проверу података наведених у
обрасцу.  Понуђач  одговара  за  тачност  података,  давање  лажних  података  има  за  последицу
дисквалификацију  понуђача. Након  унетих  свих  референци  у  следећем  слободном  реду написати
"УКУПНО" и изразити збир референтних листа.
У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.
У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.

Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6а

 Навести  број  реализованих  уговора,  који  се  односи  на  производњу и  уградњу
битуменизираног носећег  слоја  БНС  22  или  БНС  22сА,  са  додатком  25  %  (или  више)
струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од минимум 10.000
m² по  једном  уговору, који  су  предмет  набавке  наручиоца Одржавање  међублоковских
саобраћајних  површина (20-48) наручиоце  (лице  за  контакт  и  телефонске  бројеве  код
наручилаца), и вредности послова у последње 3 (три) године од дана објављивања позива
за подношење понуда на Порталу јавних набавки.
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Предмет уговора/ година
Наручилац посла / Лице

за контакт – Тел. бр.
Вредност набавке у

дин. без ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
 Наручила има право да по потреби,  сходно члану 93.  ЗЈН,  изврши проверу података наведених у
обрасцу.  Понуђач  одговара  за  тачност  података,  давање  лажних  података  има  за  последицу
дисквалификацију  понуђача. Након  унетих  свих  референци  у  следећем  слободном  реду написати
"УКУПНО" и изразити збир референтних листа.
У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.
У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.

Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6б

 Навести број реализованих уговора, који се односи на извођење радова на уградњи
асфалт  бетона АБ 11 у  површини  од  10.000  m², који  су  предмет  набавке  наручиоца
Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) наручиоце (лице за контакт и
телефонске бројеве код наручилаца), и вредности послова у последње 3 (три) године  од
дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Предмет уговора/ година Наручилац посла / Лице Вредност набавке у
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за контакт – Тел. бр. дин. без ПДВ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
 Наручила има право да по потреби,  сходно члану 93.  ЗЈН,  изврши проверу података наведених у
обрасцу.  Понуђач  одговара  за  тачност  података,  давање  лажних  података  има  за  последицу
дисквалификацију  понуђача. Након  унетих  свих  референци  у  следећем  слободном  реду написати
"УКУПНО" и изразити збир референтних листа.
У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.
У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.

Референтна листа понуђача из области набавке - Образац бр.6в

 Навести број реализованих уговора, који се односи на извођење радова на изградњи
бетонских  стаза/платоа/коловоза  у  површини  од 2.000  m², који  су  предмет  набавке
наручиоца Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48) наручиоце (лице за
контакт и телефонске бројеве код наручилаца),  и вредности послова у последње 3 (три)
године од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки.

Предмет уговора/ година
Наручилац посла / Лице

за контакт – Тел. бр.
Вредност набавке у

дин. без ПДВ
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Место и датум: _______________________________

Понуђач: _______________________________

Потпис: _______________________________

Напомена:
 Наручила има право да по потреби,  сходно члану 93.  ЗЈН,  изврши проверу података наведених у
обрасцу.  Понуђач  одговара  за  тачност  података,  давање  лажних  података  има  за  последицу
дисквалификацију  понуђача. Након  унетих  свих  референци  у  следећем  слободном  реду написати
"УКУПНО" и изразити збир референтних листа.
У случају више референци, Образац бр.6 треба фотокопирати. Понуђач даје информације под пуном
материјалном и кривичном одговорношћу. Понуђач мора да документује референце.
У случају подношења заједничке понуде, Образац бр.6 потписују и оверавају заједно сви понуђачи из
групе понуђача.

Образац бр.7

Назив Наручиоца:_____________________________________

Адреса наручиоца Број:________________________________ 

Датум: __________________ 
                                                                                         

        _______________________
   Назив понуђача 
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                                                                                           _______________________
              Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавнм набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),

издаје се:   

П О Т В Р Д А 

Да  је __________________________________ реализовало  уговоре  закључене  са

_________________________, у претходних 3 (три) година од дана објављивања позива за

подношење понуда на Порталу јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

Предмет уговора
Број и датум

уговора
Вредност уговора без

ПДВ

1.

2.

3.

4.

Контакт особа Наручиоца _______________________,     телефон   ________________.

Потврда се издаје на захтев  _________________    _____________________________, ради 

учествовања у поступку јавне набавке бр. 20-48.

Овлашћено лице Наручиоца

    ______________________
                                                 М.П.                                 Потпис

Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.

Образац бр. 7а

Назив Наручиоца:_____________________________________

Адреса наручиоца Број:________________________________ 

Датум: __________________ 
                                                                                         

        _______________________
   Назив понуђача 
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                                                                                           _______________________
              Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавнм набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),

издаје се:   

П О Т В Р Д А 

Да  је __________________________________ реализовало  уговоре,  који  се  односе  на

производњу и уградњу битуменизираног носећег слоја БНС 22 или БНС 22сА, са додатком

25 % (или више) струганог асфалта на саобраћајницама у градским условима у површини од

минимум  10.000  m² по  једном  уговору закључене  са  _________________________,  у

претходне 3 (три) године  од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу

јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

Предмет уговора
Број и датум

уговора
Вредност уговора без

ПДВ

1.

2.

3.

4.

Контакт особа Наручиоца _______________________,     телефон   ________________.

Потврда се издаје на захтев  _________________    _____________________________, ради 

учествовања у поступку јавне набавке бр. 20-48.

Овлашћено лице Наручиоца

______________________
                                                 М.П.                                 Потпис

Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.

Образац бр. 7б

Назив Наручиоца:_____________________________________

Адреса наручиоца Број:________________________________ 

Датум: __________________ 
                                                                                         

        _______________________
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   Назив понуђача 
                                                                                           _______________________

              Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавнм набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),

издаје се:   

П О Т В Р Д А 

Да  је __________________________________ реализовало  уговоре,  који  се  односе  на

извођење радова на уградњи асфалт бетона АБ 11 у површини од 10.000 m², закључене са

_________________________, у претходне 3 (три) године  од дана објављивања позива за

подношење понуда на Порталу јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

Предмет уговора
Број и датум

уговора
Вредност уговора без

ПДВ

1.

2.

3.

4.

Контакт особа Наручиоца _______________________,     телефон   ________________.

Потврда се издаје на захтев  _________________    _____________________________, ради 

учествовања у поступку јавне набавке бр. 20-48.

Овлашћено лице Наручиоца

______________________
                                                 М.П.                                 Потпис

Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.

Образац бр. 7в

Назив Наручиоца:_____________________________________

Адреса наручиоца Број:________________________________ 

Датум: __________________ 
                                                                                         

        _______________________
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   Назив понуђача 
                                                                                           _______________________

              Адреса понуђача

У складу са чланом 77. Закона о јавнм набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15),

издаје се:   

П О Т В Р Д А 

Да је __________________________________ реализовало уговоре, на извођењу радова на

изградњи  бетонских  стаза/платоа/коловоза  у  површини  од 2.000  m², закључене  са

_________________________, у претходне 3 (три) године  од дана објављивања позива за

подношење понуда на Порталу јавних набавки за радова које су предмет јавне набавке:

Предмет уговора
Број и датум

уговора
Вредност уговора без

ПДВ

1.

2.

3.

4.

Контакт особа Наручиоца _______________________,     телефон   ________________.

Потврда се издаје на захтев  _________________    _____________________________, ради 

учествовања у поступку јавне набавке бр. 20-48.

Овлашћено лице Наручиоца

______________________
                                                 М.П.                                 Потпис

Напомена: 
Образац потврде копирати и доставити за све наручиоце из референт листе.

Потврда о  увиду у пројектну документацију и обиласку локација  -
Образац бр. 8

Предмет јавне набавке - Одржавање међублоковских саобраћајних површина (20-48)

ПОТВРДА
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Да је  _____________________________  са седиштем у _________________,  улица

__________________________________  бр.  ________,  дана  ___________.2020.  године,

извршио увид у пројектну документацију и обилазак локација. 

Место и датум: _______________________________
Потпис  Oвлашћеног  лица 
Наручиоца: _______________________________

Напомена:
Наручилац попуњава образац након извршеног обиласка локациј и увида у пројектну документацију. 

МОДЕЛ  УГОВОРА  О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА
                              Одржавање међублоковских саобраћајних површина

Закључен дана  ______________. године, између:

1. ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАЛИЛУЛА  у Београду,  ул.  Таковска бр. 12, ПИБ 102327937,
матични број 07025629, коју заступа председник Градске општине Палилула, Александар
Јовичић (У даљем тексту: Наручилац)

и
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2. ___________________ са седиштем у  ___________, ул. _____________ бр. __, ПИБ
_____________,  матични  број  ___________,  бр.рачуна  ____________  код  __________
банке, кога заступа директор _________ (У даљем тексту: Извођач радова)
________________________________________________________________________

    ___________________________________________________________________________
(подаци о подизвођачу)

________________________________________________________________________
  ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(подаци о учесницима из заједничке понуде)

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.

Уговорне стране сагласно констатују:
 да  је  Наручилац,  на  основу  члана  32.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Сл.  гласник

Републике Србије" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), позива за јавну набавку радова - Одржавање
међублоковских саобраћајних површина објављеног на Порталу јавних набавки, интернет
страници  Наручиоца  и  Порталу  службених  гласила  Републике  Србије  и  база  прописа,
спровео отворени поступак јавне набавке радова под бројем 20-48;

 да  је  Извођач  радова  дана  ____________.  године  доставио  понуду  број
_________ која се налази у прилогу овог Уговора и саставни је његов део;

 да понуда Извођача радова у потпуности одговара техничким спецификацијама
из конкурсне документације;

 да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, на
основу  извештаја  о  стручној  оцени  понуда  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број
061-___/2020-I-8 од  __________.  године,  којом  је  изабрао  Извођача  радова  као
најповољнијег  понуђача  за  набавку  радова:  Одржавање  међублоковских  саобраћајних
површина.
 

Члан 2.

Предмет  овог  Уговора  је  извођење  радова  на   одржавању  међублоковских
саобраћајних  површина на  територији   Градске  општине  Палилула  у  Београду,  ближе
одређених у спецификацији Наручиоца и понуди Извођача радова са ценом која је саставни
део његове понуде, и  то на следећим локацијама:
Карабурма -  ул.  Маријане  Грегоран  и  Јухорска,  на  кат.парц.  бр.1320/1,1321/2,1332/1;
Карабурма - Парк “Црњак”,  код ул. Срнетичка, на  кат.парц бр.1265/1; Карабурма - између
ул. Стевана Дукића и Хусинских рудара, на кат.парц. бр.1336/1; Ћалије - ул. Гарсија Лорке -
степениште,  на  кат.парц.бр.  5657/2;  Ћалије  -  ул.  Чика-Мише  Ђурића-степениште,  на
кат.парц. бр 5755/2; Карабурма 2 - ул. Хозе Мартија, на кат.парц. бр. 5374,5375/1,5375/3;
Карабурма 2 -  ул. Др Ђорђа Јовановића, на кат.парц. бр.6066/2; Вишњичка бања - блок
унутар  зграда  Вишњички  венац  бр. 25, на  кат. парц. бр.1370/1,1378/1,1381/1,1381/2;
Вишњичка бања - блок унутар зграда Вишњички венац бр. 63, на кат. парц. бр.1370/1; Борча
5 - ул. Северина Бијелића и Миладина Зарића, на кат.парц.бр.1453/2. 

Наручилац поверава,  а Извођач радова прихвата извођење радова на одржавању
међублоковских  саобраћајних  површина на  територији  Градске  општине  Палилула,  у
Београду,  ближе  одређеним  ставом  1.  овог  члана  Уговора,  а  према  спецификацији
Наручиоца и понуди Извођача радова са ценом која је саставни део његове понуде.

Ови радови морају бити изведени у свему према појектно - техничкој документацији,
Понуди Извођача радова бр. _________ од  ______. године, Одлуци о додели уговора, којом
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је  усвојена  предметна  понуда,  као  и  другим  важећим  прописима,  стандардима  и
нормативима за ову врсту радова и упутствима Надзорног органа којег одреди Наручилац и
условима из овог Уговора.

Извођач радова је обавезан да радове из овог члана изведе својом радном снагом,
грађевинским материјалом,  елементима за уграђивање и грађевинском механизацијом,  у
року и за уговорену цену, а у свему према правилима струке.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА

Члан 3.

У циљу реализације Уговора,  поред обавеза из члана 2. по овом Уговору, Извођач
радова  је дужан да о свом трошку:

 организује  рад  приликом  извођења  радова  на  одржавању  међублоковских
саобраћајних површина на територији  Градске општине Палилула ближе одређених чланом
2. став 1. овог Уговора и на њима успостави ред по свим правилима струке који обезбеђује
успешно извођења радова, потпуну безбедност и сигурност објекта, радова, лица на раду,
возила, пролазника и других лица, суседних објеката и јавних површина;

  донесе решење о именовању свог руководиоца радова који има прописану стручну
спрему и радно искуство у струци, и најмање по један примерак достави  Наручиоцу;

 да устроји и води евиденцију послова и радњи у току извршења обавеза Извођача
радова по овом Уговору, да води грађевински дневник, грађевинску књигу, књигу инспекције
и књигу атеста и на тој основи оформи и одржава редован систем извршења по захтевима
Наручиоца,  а  по  правилима  струке.  Садржина  и  начин  вођења  књига  инспекције  и
грађевинског дневника врши се у складу са прописима које доноси надлежни министар;

 да  благовремено  обавести  надлежну  инспекцију  рада  пре  почетка  радова,  и
надлежни орган по завршетку радова;

Наручилац има право да врши стручну контролу - надзор над обављањем радова из
члана 2. овог Уговора и да даје упутства када то одговара природи посла, контролишући
квалитет материјала и начин извођења радова;

Извођач радова је дужан да надзорном органу стави на располагање сву потребну
документацију  и  обезбеди  услове  за  уредно  вршење  надзора  над  радовима  од  стране
овлашћеног лица Наручиоца.

Члан 4.

Извођач радова има обавезу повећане опрезности и дужан је да се, поред обавеза из
члана 3. овог Уговора, придржава и следећих посебних обавеза:

 да  на  градилишту  предузме  све  нужне  мере  за  обезбеђење  лица  на  раду  и
пролазника,  имовине,  возила  и  суседних  објеката  постављањем  по  потреби  заштитне
ограде, да обезбеди да возила са теретом на оштећују и прљају јавне саобраћајнице, да
заштити материјал и делове објекта који се привремено уклањају до поновне уградње, да
обезбеди  противпожарну  заштиту  и  заштиту  на  раду,  да  постави  светлосну  и  другу
сигнализацију,

 да  уредно  штити  и  одржава  изведене  радове  а  посебно  ископе  од  евентуалних
последица киша, подземних вода и слично, због чега може доћи до оштећења темеља и
зидова  суседних  објеката  са  пуном  одговорношћу  за  последице  које  услед  тога  могу
настати, 

 да  у  свему  следи  инструкције  надзорног  органа ако  у  току  радова  наиђе  на
непредвиђене услове или препреке, када је дужан да на том месту одмах обустави рад и да
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уписом овог  случаја  у  грађевински  дневник  обавести  Надзорни  орган  и  тражи  одлуку  о
даљем поступку и упутствима за даљи рад,

 да све јавне површине које користи за извођење радова,  а које је оштетио у току
радова доведе у првобитно стање. 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА
Члан 5.

Извођач радова је дужан да отпочне са радовима по Пројекту и динамичком плану
најкасније 2 (другог) дана од дана пријема Записника којим је надзорни орган утврдио да је
градилиште  по  правилима  струке  уредно  организовано  и  да  су  на  њему  изведени  сви
припремни радови.

Извођач радова је дужан пре отпочињања радова по свакој новој ставци Пројекта и
динамичког плана, да:

 најкасније  2  (два)  дана  пре  почетка  радова  на  новој  ставци  извођачког  Пројекта
поднесе пријаву одговарајуће садржине надзорном органу;

 најкасније 2 (два) дана пре завршетка радова на текућој ставци извођачког Пројекта
поднесе извештај надзорном органу и затражи поступак контроле квалитета и утврђивања
количине изведених радова и њихов претходни пријем и што ће на тој  основи све бити
уписано у грађевинску књигу;

  при извођењу радова  уграђује  материјал  који  је  на одговарајући начин надзорни
орган контролисао и који је у складу са стандардима по извођачком Пројекту;

 одговара Наручиоцу за квалитет употребљеног материјала исто као продавац.
Одмах по завршетку свих радова по овом Уговору, у случају одступања у већој мери,

Извођач радова је дужан да о свом трошку изради Пројекат изведеног стања и радова око
њега на градилишту.

 Најкасније у року од 3-5 дана после потпуног завршетка радова, Извођач радова је
дужан да од Наручиоца  писаним путем затражи  формирање Комисије  која  ће на лицу
места примити изведене радове. 

РОКОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА
Члан 6.

Сви рокови за извођење радова по овом Уговору рачунају се од датума сачињавања
Записника о увођењу Извођача радова у посао, што се констатује у грађевинском дневнику.

Извођач  радова  се  обавезује  да  све  уговорене  радове  изврши  у  року  од  __
(__________) дана од дана увођења у посао. 

Динамику извођења радова сачиниће Извођач радова пре почетка извођења радова
и  уз сагласност Наручиоца и она представља саставни део овог Уговора.

Члан 7.

Извођач радова има право на продужење уговореног  рока за извођење радова у
случају наступања ванредних догађаја који се нису могли предвидети у време закључења
Уговора,  као  што  су:  земљотрес,  поплава  или  нека  друга  елементарна  непогода;  мере
државних органа; настанак у току грађења околности које нису биле предвиђене планско -
техничком документацијом (појава клизишта, подземних вода, веће улегнуће земљишта и
др.) 

Наступање,  трајање  и  престанак  ванредних  догађаја  и  околности  уписује  се  у
грађевински дневник.  Извођач радова је дужан да писаним путем обавести Наручиоца о
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потреби  за  продужење  рока  за  извођење  радова  због  наступања  ванредних  догађаја,
односно  околности,  и  постави  захтев  за  одговарајуће  продужење  рока  уписом  истог  у
грађевински дневник.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.

За  вршење  права  и  обавеза  уговорних  страна   из  овог  Уговора,  Наручилац  је
обавезан:

 да донесе решење о личности одговарајуће стручне спреме и радног искуства кога
именује  за  надзорног  органа  у  извођењу  радова  на  одржавању  међублоковских
саобраћајних површина, ближе одређених у члану 2. став 1. овог Уговора и један примерак
овог решења достави Извођачу радова пре увођења у посао,

 да благовремено прибави сва уверења, одобрења, потребне дозволе, сагласности,
услове и мишљења надлежних органа и институција везано за предмет уговора, да пријави
радове надлежном органу, а све сагласно позитивним законским прописима који регулишу
област предмета овог Уговора,

 да у року од 15 (петнаест) дана од дана закључења овог Уговора уведе Извођача
радова у посао и о томе сачини Записник, који треба да потпишу овлашћена лица уговорних
страна, уз уписивање у грађевински дневник датума увођења Извођача радова у посао.

 да  плати  уговорену  цену  путем  привремених  ситуација  и  окончане  ситуације
оверених од стране надзорног органа у роковима по овом Уговору,

 да  именује  лице  -  координатора  које  је  задужено  за  праћење  реализације  овог
Уговора.

Члан 9.

Наручилац обезбеђује стручни надзор у току извођења радова.
Стручни надзор обухвата: контролу и проверу квалитета извођења свих врста радова

и  примену  прописа,  стандарда  и  техничких  норматива;  проверу  да  ли  постоје  докази  о
квалитету материјала, опреме и инсталација који се уграђују; давање упутстава Извођачу
радова; сарадњу са пројектантом ради обезбеђења детаља технолошких и организационих
решења за извођење радова и решавање других питања која се појаве у току извођења
радова.

Члан 10.

Надзорни орган овлашћен је да у име Наручиоца издаје налоге и ставља примедбе и
предлоге Извођачу радова.

Примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.
Извођач  радова  је  дужан  да  поступи  по  оправданим  примедбама  и  захтевима

надзорног  органа  и  да  отклони  недостатке  у  радовима  у  погледу  којих  су  стављене
примедбе  и  то  на  сопствени  трошак.  Оправданим  примедбама  сматрају  се  примедбе
учињене у циљу испуњавања уговорених обавеза.

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА
Члан 11.

Уговорена вредност радова из члана 2. овог Уговора износи __________ динара без
ПДВ-а  (словима:____________________),  а  __________  динара  са  ПДВ-ом  (словима:
________________), и утврђена је на основу понуде Извођача радова бр. ___________ од
___________. године.
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Јединичне цене из понуде су фиксне и не могу се мењати и утврђене су на основу
цене материјала, радне снаге, механизације и других елемената градње, који су важили на
тржишту у моменту давања понуде.

Коначна  вредност  уговорених  радова  утврдиће  се  према  стварно  изведеним  и
овереним радовима са јединичним ценама из понуде и не може бити виша од уговорене
вредности радова.

Члан 12.

Наручилац се обавезује да у року од __ (__________) дана од дана пријема исправно
испостављених  и  оверених  привремених  ситуација  и  окончане  ситуације  и  Записника  о
примопредаји  радова  Извођачу радова на  рачун  број  _____________  који  се  води  код
_____________ банке, плати коначну вредност уговорених радова без ПДВ-а, сходно члану
10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност ("Сл. Гласник РС" бр. 84/04, 86/04 -
исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14 - усклађени дин.изн; 68/14 - др. закон, 142/14, 5/15
-  усклађени  дин.из.  83/15,  5/16  -  усклађени  дин.из.,  108/16  и  7/17  -  усклађени  дин.изн.,
113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.).
   Под  исправно  испостављеним  привременим  ситуацијама  и  окончаном  ситуацијом
подразумева се формално правна ваљаност у смислу одговарајућих одредаба Закона о
рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 62/13, 30/18 и 73/19), Правилника о начину и поступку
регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају
централног  регистра  фактура рачуноводству  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  7/18,  59/18 и  9/19)  и
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Службени
гласник РС", бр.119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).
           Привремене ситуације и окончана ситуација испостављене за радове из чл. 2. овог
Уговора морају се регистровати у Централном регистру фактура код Управе за трезор под
ЈБКЈС 04313.

Привремене  ситуације  и  окончана  ситуација  које  у  сваком  свом  елементу  не
испуњавају напред наведене услове неће бити прихваћене као основ за плаћање по овом
Уговору.

Члан 13.

Наручилац може да оспори износ исказан у испостављеним ситуацијама у погледу
количине извршених радова, појединачне цене, квалитета радова, врсте извршених радова
и сл. 

О  разлозима  оспоравања  и  оспореном  износу  радова  Наручилац  је  дужан  да
обавести Извођача радова у року од 5 (пет) дана од дана пријема ситуације чији је садржај
оспорен. Уколико у том року не обавести Извођача радова о својим примедбама, сматраће
се да нема примедби на обрачунате радове.

ГАРАНТНИ РОК
Члан 14.

Гарантни  рок  за  изведене  радове  из  члана  2.  овог  Уговора  износи  __  (_______)
месеца и почиње да тече од дана потписивања Записника о примопредаји радова уколико
за  поједине  радове  није  предвиђен  дужи  рок.  За  уграђену  опрему  важи  гарантни  рок
произвођача опреме, рачунајући од датума примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке
на изведеним радовима који су настали због тога што се Извођач радова није придржавао
својих обавеза у погледу квалитета изведених радова и уграђеног материјала. 
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Уколико Извођач радова не отклони недостатке из става 2. овог члана Уговора у року
од __ (___) дана од дана пријема Записника о рекламацији од стране Наручиоца, Наручилац
има право  да  те  недостатке  отклони  на рачун Извођача  радова,  односно има право  на
снижење накнаде или раскид Уговора уз истовремено право на накнаду штете.

У случају скривених недостатака Наручилац је дужан да о њима обавести Извођача
радова најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана њиховог откривања. Наручилац који
је уредно обавестио Извођача радова да извршени рад има одређене недостатке може да
захтева од Извођача радова да их у примереном року отклони о свом трошку, као и да му
накнади штету коју трпи због тога.

Ако Извођач радова не отклони уочене недостатке у примереном року који му одреди
Наручилац,  Наручилац  има право  да те  недостатке  отклони на рачун  Извођача  радова,
односно  има  право  на  снижење  накнаде  или  раскид  Уговора  уз  истовремено  право  на
накнаду штете.

Члан 15.

Као гаранцију Извођач радова ће предати Наручиоцу:
Банкарску  гаранцију  за  добро  извршење  посла  са  клаузулама:  ''безусловна''  и

''наплатива  на први  позив  без  права  приговора'',  у  висини од 10% од  укупне вредности
уговора без ПДВ-а и са роком важности који је 5 дана дужи од уговореног рока за завршетак
радова.

Банкарску гаранцију за добро извршење посла Извођач радова се обавезује да преда
Наручиоцу приликом закључења уговора,  а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана
закључења уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе,
важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће
уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да Извођач радова не
буде  извршавао  своје  уговорне  обавезе  у  роковима  и  на  начин  предвиђен  уговором.
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове,
мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

Банкарску  гаранцију  за  отклањање  недостатака  у  гарантном  року  са  клаузулама:
''безусловна''  и  ''наплатива  на  први  позив  без  права  приговора'',  у  висини  од  5%  од
уговорене вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком важења 5 (пет) дана дужим од
дана истека гарантног рока. 

Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Извођач радова се
обавезује да преда Наручиоцу уз Записник о примопредаји радова. 

Члан 16.

Примопредаја изведених радова између уговорних страна извршиће се у року од 10
(десет) дана од дана пријема писаног обавештења о завршетку радова.

О примопредаји изведених радова, сачињава се Записник.
Примопредају  радова  врши  Комисија  састављена  од  представника  Наручиоца  и

Извођача радова.  
Раду Комисије за примопредају могу присуствовати и лица којима је био поверен

стручни надзор над извођењем радова као и руководилац радова. Њима припада право да
дају потребна обавештења ради успешног рада Комисије.

У  наведеном  Записнику  констатује  се  да  ли  је  и  како  Извођач  радова  извршио
уговорене обавезе.
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Коначним  обрачуном  утврђује  се  стварна  вредност  изведених  радова,  умањење
цена, спорни износи и основи умањења и оспоравања дела цене.

Записник  потписују  представници  Наручиоца  и  Извођача  радова,  као  и  присутни
представници стручног надзора.

Члан 17.

Извођач  радова  је  дужан  да  по  изведеним  радовима  уклони  са  градилишта
преостали материјал, опрему, средства за рад и привремене објекте, очисти градилиште од
отпадака  и  уреди  га  на  начин  одређен  пројектно-техничком  документацијом,  као  и  да
целокупну техничку и другу документацију среди и преда Наручиоцу.

                                                                       Члан 18.

Уговор се раскида писаним путем.
Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна.
Свака од уговорних страна може тражити раскид уговора у случају када друга страна

не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О  раскиду  уговора,  уговорна  страна  је  дужна  да  писаним  путем  обавести  другу

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 10 (десет) дана од
дана пријема писаног обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране.
           У случају једностраног раскида Уговора, страна која је скривила раскид, дужна је да
другој уговорној страни надокнади штету.
 У  току  отказног  рока,  уговорне  стране  имају  сва  права  и  обавезе  предвиђене
Уговором.

Члан 19.

Наручилац може једнострано раскинути овај уговор писаним обавештењем Извођачу
радова,  са отказним роком од 10 (десет)  дана од дана када је Извођач радова примио
писано обавештење о раскиду, и то:

а) у случају да Извођач радова не извршава уговорне обавезе или из неоправданих
разлога прекине са извршењем уговорних обавеза, 

  б) у случају да   Извођач радова, услед дејства више силе, није у стању да изврши
већи део уговорних обавеза у року од 10 (десет) дана од дана наступања више силе.

Члан 20.

 Извођач  радова  може једнострано  раскинути  овај  уговор  писаним обавештењем
Наручиоцу, са отказним роком од 10 (десет) дана од дана пријема писаног обавештења о
раскиду и то:

а) у случају да Наручилац не изврши доспелу и неспорну обавезу плаћања према
Извођачу радова у року од 10 (десет) дана од дана пријема писаног обавештења Извођача
радова о закашњењу у  плаћању,

б) у случају да Извођач радова, услед дејства више силе, није у стању да изврши
већи део уговорних обавеза, у року од 10 (десет) дана од дана наступања више силе.

Члан 21.
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За потребе овог Уговора, термин виша сила имаће значење и производити правне
последице у складу са одредбама Закона о облигационим односима.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 Члан 22.

Уговорне  стране  су  сагласне  да  се  на  њихова  међусобна  права,  обавезе  и
одговорности,  поред  одредаба  Уговора,  примењују  и  одговарајуће  одредбе  Закона  о
облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, опште Узансе о грађењу, као и
други важећи прописи из области грађевинарства,  за све случајеве који нису регулисани
овим Уговором.  

  Члан 23.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне неспоразуме, тешкоће и проблеме у вези
са  извршењем  Уговора  решавају  споразумно,  на  принципу  уважавања  интереса  друге
уговорне стране.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

   Члан 24.

Сва обавештења, захтеви, инструкције или друга саопштења за која уговорне стране
сматрају  да  су  неопходна  за  благовремено  и  савесно  извршавање  преузетих  обавеза,
морају бити предата другој уговорној страни у писаној форми, електронском облику, факсом,
препорученом поштом са повратницом или ће их предати курири на адресе које су седишта
уговорних страна.

Уколико  Наручилац  или  Извођач  радова  промене  адресу,  дужни  су  да  о  томе
обавесте другу уговорну страну. 

Члан 25.

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника
уговорних страна.

Члан 26.

Овај  Уговор  сачињен  је  у  11  (једанаест)  истоветних  примерака  од  којих  сваки
потписани примерак представља оригинал и свака уговорна страна задржава по 5 (пет)
примерака, а 1 (један) примерак се доставља Градском правобранилаштву Града Београда,
Одељење Врачар, Звездара, Палилула, Савски венац и Стари град, ул. Таковска бр. 12, у
Београду.

                      за  Наручиоца                 за Извођача радова

______________________________ ______________________________
      председник Александар Јовичић      директор ________________
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Напомена: 
Понуђач  мора  да  попуни,  парафира  и  потпише  све  стране  модела  уговора,  чиме  потврђује  да
прихвата услове модела уговора. 
У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписују и оверавају сви понуђачи из групе
понуђача.  
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